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1. -  OBJETO DEL DOCUMENTO

El objeto del documento es establecer las condiciones técnicas, económicas y de ejecución de
acuerdo con las normativas y legislación aplicables, para acometer la PRIMERA FASE de la
reforma del Edificio de Control de la EDAR de Estella / Lizarra, de acuerdo con la decisión
adoptada por Mancomunidad de Montejurra.

En esta Fase, las obras se centran en el acondicionamiento y reforma interior del edificio, sin
ampliación del garaje, con las siguientes actuaciones: 

• Reserva de hueco para la instalación de ascensor.

• Acondicionamiento de aseo en cada planta del edificio.

• Redistribución y acondicionamiento de los despachos en planta primera.

• Reforma y unificación de los vestuarios de planta baja (masculino y femenino) para uso
exclusivo de los hombres.

• Distribución de la planta segunda para: sala de reuniones, oficio, vestuario femenino,
aseo de planta y almacén de laboratorio.

En  el  presupuesto  previsto  para  esta  Fase  se  reserva  también  una  partida,  en  capítulo
independiente y añadido al presupuesto del Proyecto Completo, para acondicionar un nuevo
Cuarto para el Gas y otro para el Depósito de gas que suministra a la caldera de calefacción y
agua caliente sanitaria, ya que no se va a realizar la ampliación del edificio. La construcción de
estos cuartos y las instalaciones correspondientes serán objeto de proyecto independiente, y
será conforme con la legislación vigente.

2.- PROMOTOR. AUTOR DE LA separata FASE I del PROYECTO

Promueve el documento de FASE I del proyecto de ejecución de reforma del Edificio de COntrol
de  la  EDAR de  Estella  /  Lizarra,  la  Mancomunidad  de  Montejurra,  con  domicilio  en  Calle
Bellviste, 2 de Estella / Lizarra y, encarga a SERTECMA S.L., sección de Servicios Urbanísticos
O.R.V.E. Tierra Estella, la redacción del presente proyecto. La técnica de ORVE delegada para
realizar este trabajo es Rosa M. Senosiain Elizaga, arquitecta colegiada nº 1780 del COAVN,
Delegación de Navarra.

3. - PROPUESTA DE ACTUACIÓN. DEPENDENCIAS PREVISTAS. SUPERFICIES

Se propone dar uso a la planta segunda en su totalidad, liberando espacios de planta baja y
primera con el fin de ampliar y mejorar las dependencias de la planta inferior, principalmente.

Se reserva un hueco para la futura instalación de ascensor que elimine las barreras de acceso
entre las plantas del edificio.

Se amplía el vestuario masculino, en planta baja, añadiendo la superficie que ahora ocupa el
vestuario femenino. En el nuevo vestuario de chicos, se sustituyen dos duchas por inodoros.
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Se acondiciona un aseo en cada una de las plantas del edificio.

Se amplían los huecos de puertas interiores que actualmente tienen dimensiones inferiores a
las exigidas por el CTE (protección contra incendios y accesibilidad).

La volumetría no varía, ni la composición de las fachadas ni la carpintería exterior, excepto la
carpintería de la puerta de acceso al edificio, en planta baja.

En cubierta sólo se interviene para disponer de los conductos de ventilación de los aseos,
vestuarios y foso del ascensor.

En Planta Baja se dispone: vestíbulo, distribuidor, cuarto de control, aseo adaptado, cuarto de
limpieza, vestuario masculino, almacén y garaje.

Se propone pavimentar con solera de hormigón la zona verde trasera (con trasplante del olivo)
para dar luminosidad a esta zona.

En planta primera, además de los laboratorios, que no se reforman, se dispone de vestíbulo
– distribuidor, despacho 1, despacho 2, despacho de 4 puestos y aseo.

En la planta segunda se localiza: vestíbulo – distribuidor, sala de reuniones, oficio, vestuario
femenino, almacén de laboratorio y aseo de planta.

En el siguiente cuadro se reflejan las superficies de la construcción.

PLANTA BAJA Sup. útil

Cortavientos 4,60 m²

Vestíbulo 31,39 m²

Distribuidor 7,24 m²

Despacho de control 10,95 m²

Aseo adaptado 6,60 m²

Cuarto de limpieza 2,79 m²

Vestuario chicos 37,29 m²

Garaje - Taller 48,67 m²

Almacén 25,50 m²

Almacén eléctrico 7,50 m²

Cuarto de caldera y depósito de gas (no se modifica) 5,99 m²

Almacén de jardinería 19,84 m²

Total superficie útil Planta Baja 208,36 m²

Total sup. construida Planta Baja 258,70 m²
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PLANTA PRIMERA Sup. útil

Escaleras 5,00 m²

Vestíbulo - Distribuidor 14,83 m²

Laboratorios (no se modifica) 125,07 m²

Despacho 1 12,14 m²

Despacho 2 – jefe de laboratorio 12,21 m²

Despacho 3 puestos 26,18 m²

Aseo de planta 4,66 m²

Total superficie útil Planta Primera 200,09 m²

Total sup. construida Planta Primera 241,97 m²

PLANTA SEGUNDA Sup. útil

Escaleras 4,52 m²

Vestíbulo - Distribuidor 14,14 m²

Sala de reuniones 24,57 m²

Oficio 12,84 m²

Vestuario de chicas 24,98 m²

Aseo de planta 4,57 m²

Almacén de laboratorio 24,57 m²

Total superficie útil Planta Segunda 110,19 m²

Total sup. construida Planta Segunda 145,60 m²

La superficie útil total asciende a 518,64 m² y la superficie construida a 646,27 m².

4. - SISTEMA CONSTRUCTIVO - TÉCNICO

El  HUECO DEL ASCENSOR,  se plantea librando la viga de las escaleras y  la  riostra de
cimentación existentes. Se ha tomado como referencia los planos de estructura y cimentación
del edificio original.

El espacio que ocupan los aseos quedarán libres de aparatos sanitarios, tabiques y solados,
las  instalaciones  se  habrán  inutilizado.  Se  apearán  los  distintos  forjados:  suelo  de  planta
primera y planta segunda de este paño de forjado (detrás de las escaleras). Se abrirán huecos
en los forjados para aplomar las distintas vigas y riostra a mantener y salvar.

Se  practicará  hueco  en  solera  y  se  excavará  para  alcanzar  la  cota  base  de  la  nueva
cimentación – losa de hormigón HA-25-P-20-IIA,  de 40 cm de espesor,  enlazando con los
muretes perimetrales de 20 cm de espesor y 1,20 m de altura. A partir de esta rasante, el
hueco se formaliza con estructura metálica de acero A-42.

Se practicarán los huecos en los forjados superiores. Los remates de forjados se ejecutarán
con perfiles metálicos y zunchos de hormigón (idem toda la obra).
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Entre perfiles metálicos, y formalizando el hueco del ascensor,  se dispondrá de ½ asta de
ladrillo perforado, revestidos los paños vistos desde el hueco con mortero hidrófugo.

La  NUEVA  DISTRIBUCIÓN  y  las  OBRAS  DE  DESMONTADO  DE  PARAMENTOS  y
REVESTIMIENTOS plantea la distribución de las estancias en base al mantenimiento de parte
de los tabiques originales del vestíbulo – distribuidor de planta, el tabique en el que se apoya
la zanca de las escaleras (revestido de gresite en toda su altura) y las dimensiones mínimas
exigidas en el frente del ascensor, pasillos, …. .

Se  ampliarán  los  huecos  de  puertas  actuales,  todos  excepto  los  de  los  laboratorios.  Se
eliminarán los tabiques necesarios y afectados por la  nueva distribución y se retirarán los
revestimientos  de  paredes  de  la  planta  primera  y  segunda  para  realizar  los  nuevos
revestimientos de alicatados. En el caso de revestimientos de enlucidos de yeso finales, no se
picarán los originales.

Se desmontará la  carpintería exterior  del  acceso al  edificio  poder  disponer  de puerta con
apertura hacia el exterior.

En la planta segunda, se retirará el solado y el alicatado del zócalo.

La  NUEVA TABIQUERÍA será de yeso – metal,  tanto en trasdosados como en tabique, la
perfilería será de 70 mm de anchura, a excepción de tabiques y trasdosados en los que se
inserten puertas correderas embutidas, que será de 90 mm. Los montantes se dispondrán
separados 40 cm. En el alma interior del tabique se incorpora aislamiento de lana mineral con
barrera paravapor y, con una placa de cartón - yeso de 15 mm de espesor cada una -la placa
en contacto con la estancia interior, en la zona de aseo y lavabos, será resistente al agua. En
los trasdosados sólo se dispondrá una placa de 15 mm.

La planta segunda, actualmente abuhardillada, lleva el mismo tratamiento. Las carpinterías
existentes sobre las vigas – cerchas transversales, se revisten por ambos lados con placas de
yeso, dando privacidad a las estancias.

En el caso de los espacios que no se revistan con trasdosado, éstos quedarán rematados con
enlucido de yeso. En el caso de los paños de nuevas fábricas cerámicas se revestirán con
mortero para alicatar.

La CARPINTERÍA EXTERIOR será de aluminio lacado en color blanco con rotura de puente
térmico, con acristalamiento múltiple, tipo climalit, o similar, de seguridad en los paños de 45
cm de altura sobre el suelo terminado, y bajo emisivo, tipo parsol, o similar.

Los  ACABADOS INTERIORES de  suelos serán: baldosa de terrazo en estancias secas y
baldosa de gres antideslizante en las estancias húmedas. Se garantizará el cumplimiento del
CTE,  comprobando el  grado de resistencia al  deslizamiento en los pavimentos actuales a
mantener y, caso de ser necesario, se les aplicará tratamiento corrector.

Los techos quedarán rematados con falso techo registrable, con aislamiento de lana de roca,
8 cm, anclado al forjado, en todas las dependencias, excepto en el garaje y en el almacén.

Las  paredes  interiores de  aseos,  vestuarios  (zona  húmeda  de  vestuario  de  chicas),
encimeras,  quedarán  revestidas con  alicatado  cerámico  tomado  con  cemento  cola.  Las
estancias secas se terminarán con pintura plástica color a elegir, sobre la placa de yeso –
cartón o enlucido de yeso.
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El paño del vestíbulo afectado por la ampliación de las puertas al almacén y al vestuario de los
chicos, se revestirá con panel fenólico.

La carpintería interior se proyecta de madera lacada, con una luz de paso mínima de 80 cm.

Serán abatibles  o  correderas  (embutidas  en tabique).  Todas las  puertas  contarán con los
mecanismos necesarios para un correcto funcionamiento, con sistema de cerradura.

Las puertas de acceso al garaje y al almacén desde el vestíbulo principal serán metálicas EI-
60-C5, revestidas con panel hacia el vestíbulo y mismo acabado que el resto de las puertas.

Sobre las INSTALACIONES

En cuanto  a  las  instalaciones,  se  realizarán  las  acometidas  a  las  distintas  instalaciones
existentes en el edificio o en las redes generales de suministro.

Cada una de las instalaciones cumplirá las condiciones exigibles -CTE, RITE, ...-.

Las  aguas fecales discurrirán por  el  interior  del edificio,  bajante desde la planta segunda
hasta acometer a la arqueta existente en los aseos actuales. Los inodoros dispuestos en el
vestuario de los chicos, utilizan los desagües actuales mediante la incorporación de triturador
en cada inodoro. La red ventilará por encima de la cubierta.

El  abastecimiento  de  agua,  dispondrá  de  los  sistemas  de  corte,  retención,  control,  y
suministro a los distintos aparatos de acuerdo con la legislación vigente. Se acomete a la
instalación en la acometida actual de la red interior.

Los  inodoros  instalados son suspendidos del  tabique,  y  la  cisterna  está  empotrada en  la
pared, excepto los inodoros del vestuario de chicos. Las duchas quedan enrasadas con el
suelo.

La instalación de calefacción se mantiene con radiadores, en bitubular. Contará con todos los
sistemas y mecanismos para un correcto funcionamiento.

La climatización- frío de las estancias se realiza mediante sistema de unidad interior y unidad
exterior – sólo frío. Las unidades exteriores se dispondrán ocultas bajo el peto de la cubierta
plana de los laboratorios. Contarán con desagüe a la instalación de saneamiento de fecales o
evacuarán a la cubierta plana. Se dispondrá este sistema en los despachos de planta primera
y en el cuarto de control.

La instalación eléctrica contará con armario de distribución en cada planta. Dispondrá, como
mínimo, de los mecanismos grafíados en planos y cumplirá con la legislación vigente.

También se dispone de instalación de datos, que acometerá en el cuadro correspondiente.
Se dispondrá una caja en pared de cada despacho, en la sala de reuniones y en el oficio.

La iluminación de las estancias contará con luminarias y lámparas que garanticen una VEEI
máxima  de  3,5  (valor  de  eficiencia  energética  de  la  instalación)  y  escaso  factor  de
deslumbramiento.
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Se realizará la instalación de ventilación de estancias, con extracción mecánica de aire en
los aseos y vestuarios.

Los extractores de aire de aseos y vestuarios estarán conectados al sistema de control de
encendido / apagado de la luminaria.

Las conducciones de extracción discurrirán por el falso techo, o por techo, para evacuar a
cubierta.

En  cuanto  a  la  instalación  de  protección contra  incendios,  se  prevé  la  colocación  de
extintor  de  polvo  junto  a  los  cuadros  eléctricos,  además  de  los  existentes  en  garaje,
almacén, ..... También se dispondrán extintores de polvo polivalente en todas las plantas, de
tal manera que no disten más de 15 m desde cualquier punto.

Se colocarán luminarias de emergencia sobre las puertas de las estancias y en los recorridos
que así lo precian. Ver planos.

Junto  a  los  extintores  y  las  luminarias  de emergencia  (salida  o  iluminación)  se  colocarán
señales luminiscentes con indicación de: extintor, salida y/o dirección de la evacuación.

Se propone  EQUIPAMIENTO  sencillo en los aseos, vestuarios y oficio con dispensador de
papel para secado de manos,  dosificador de jabón,  portarrollos de papel higiénico,  espejo
sobre los lavabos y barras de apoyo junto a los inodoros

Tanto el inodoro como el lavabo del aseo contarán con geometría y mecanismos aptos para
ser usados por personas con movilidad reducida.

5. – CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

En la ejecución del presente documento se cumplirán las Normas de Presidencia de Gobierno
y Ministerio de la Vivienda sobre la construcción, actualmente vigentes, prestándose especial
atención al estricto cumplimiento de la Normativa a continuación relacionada:

- RITE Reglamento  de  las  Instalaciones  Térmicas  de  los
Edificios.

- CTE- DB - SE Código técnico de la Edificación – Documento Básico –
Seguridad Estructural.

- CTE- DB - SI Código técnico de la Edificación – Documento Básico –
Seguridad en caso de Incendio.

- CTE- DB - SUA Código técnico de la Edificación – Documento Básico –
Seguridad de Utilización y Accesibilidad.

- CTE- DB - HS Código técnico de la Edificación – Documento Básico –
Higiene, Salud y Protección del Medio Ambiente.

- CTE- DB - HR Código técnico de la Edificación – Documento Básico –
Protección frente al Ruido.

- CTE- DB - HE Código técnico de la Edificación – Documento Básico –
Ahorro de Energía.

- REAL DECRETO 1627/1997 Seguridad y salud en las obras de construcción.
- REAL DECRETO 105/2008
- DECRETO FORAL 23/2011

Regulación  de  la  producción  y  gestión  de  residuos  de
construcción y demolición.
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6 – ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS EN LA FASE I

El presupuesto de ejecución material  de las obras e instalaciones incluidas en el presente

documento de FASE I,  asciende a CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN

EUROS con  CINCUENTA Y DOS  CÉNTIMOS.  A modo  de  resumen,  IVA no  incluido,  se

reproduce el siguiente cuadro:

FASE I
P.E.M. 15%BIyGG Total

Contrata

REFORMA del  EDIFICIO de CONTROL de la EDAR

de ESTELLA / LIZARRA
172.620,87 € 25.893,13 € 198.514,00 €

Estella / Lizarra, noviembre de 2019

Fdo: Rosa Senosiain Elizaga
Arquitecta del Servicio Urbanístico
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RESUMEN DE PRESUPUESTO. FASE I
C.01 DEMOLICIONES,  DESMONTES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS        8.096,90 € 

C.02 CIMENTACIÓN. SANEAMIENTO HORIZONTAL. ESTRUCTURA. CUBIERTAS      10.069,57 € 

C.03 ALBAÑILERÍA. PARTICIONES. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS      60.680,92 € 

C.04 CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA      19.516,97 € 

C.05 FONTANERÍA. APARATOS SANITARIOS      12.284,52 € 

C.06 ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. TELECOMUNICACIONES. PCI      33.968,43 € 

C.07 CALEFACCIÓN. CLIMATIZACIÓN      16.596,87 € 

C.08 APARATOS ELEVADORES                   - € 

C.09 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS        1.300,00 € 

C.10 GESTIÓN DE RESIDUOS        3.056,69 € 

C.11 CONTROL DE CALIDAD            50,00 € 

C.12 PARTIDA ACONDICIONAMIENTO CUARTO GAS        7.000,00 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    172.620,87 € 

15,00 % GG + BI            25.893,13 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA    198.514,00 € 

21% I.V.A. s/ CONTRATA            41.687,94 € 

PRESUPUESTO DE CONTRATA (I.V.A. incl)    240.201,94 € 

Asciende  el  presupuesto  general  de  CONTRATA  a  la  expresada  cantidad  de  CIENTO
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS (I.V.A. no incluido).

Añadiendo el I.V.A. correspondiente (21 % s/ Pto. de Contrata), el importe asciende a la
cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (I.V.A. incluido).

Estella / Lizarra, noviembre de 2019

Rosa M. Senosiain Elizaga
Arquitecta del Servicio Urbanístico
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL -DEPURADORA ESTELLA/LIZARRA     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C.01 DEMOLICIONES, DESMONTES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                 

D01UA110     m²  DEMOL. INST. ELÉCTRICA m² SUPERFICIE                            

m². Repercusión/m² de edificación (local, v iv ienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación
eléctrica en local - v iv iendas (cajas, mecanismos, hilos, etc.) y  parte de red general correspondiente,
i/acopio de elementos y material aprovechable, retirada de los escombros y  material sobrante a pie
de carga y p.p. de costes indirectos.

p baja

v estibulo 1 36,00 36,00

aseos 1 22,00 22,00

almacen 1 3,00 2,00 6,00

v estuarios 1 6,50 6,20 40,30

garaje 1 3,00 2,00 6,00

oficio 1 11,00 11,00

p 1

v estibulo 1 17,00 17,00

despacho - control 1 7,00 6,70 46,90

despachos pequeños 1 7,40 4,00 29,60

p 2 1 21,00 6,70 140,70

355,50 2,48 881,64

D01UA120     m²  DEMOL. INST. FONTANERÍA m² SUPERFICIE                           

m². Repercusión/m² de edificación (local, v iv ienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación
de fontanería y  desagües y  parte de red general correspondiente en local - v iv iendas, i/acopio de ele-
mentos y  material aprovechable, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y  p.p.
de costes indirectos.

p baja

aseos 1 22,00 22,00

22,00 3,10 68,20

D01UA130     m²  DEMOL. INST. CALEFACCIÓN m² SUPERFICIE                          

m². Repercusión/m² de edificación (local, v iv ienda, etc.) de los trabajos de levantado de instalación
de calefacción en local - v iv iendas (radiadores, tuberías, accesorios, etc.) y  parte de red general co-
rrespondiente, i/acopio de elementos y  material aprovechable, retirada de los escombros y  material
sobrante a pie de carga y  p.p. de costes indirectos. Contabilizada una unidad por cada m² de superfi-
cie construida (i/p.p. de zonas comunes, en su caso).

p baja

aseos 1 22,00 22,00

garaje 3,00 2,00

almacen 3,00 2,00

v estuarios 1 6,50 6,20 40,30

p 1

v estibulo 1 12,00 12,00

despacho - control 1 7,00 6,70 46,90

despachos pequeños 1 7,40 4,00 29,60

p 2 1 21,00 6,70 140,70

291,50 4,07 1.186,41

D01MA501     m²  LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO                                     

m². Levantado, por medios manuales, de mampara fábricada en madera, aluminio, PVC o similares,
i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de aco-
pio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

cristalera bajocubierta 1 6,70 1,68 11,26

mampara bajocubierta 1 2,81 2,20 6,18

17,44 11,92 207,88
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D01MA115     m²  LEVANTADO CERCOS >3 m² TABIQUES                                 

m². Levantado, por medios manuales, de cercos mayores de 3 m² en tabiques, i/traslado y  apilado
de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-18.

cristalera bajocubierta 1 6,70 1,68 11,26

mampara bajocubierta 1 2,81 2,20 6,18

mampara escaleras 1 6,80 2,60 17,68

35,12 7,03 246,89

D01MA010     ud  LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES                                    

ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 3 m² en tabiques, i/traslado y  apilado de ma-
terial recuperable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. costes indirectos, según
NTE/ADD-18.

puertas a ampliar / desaparecer

garaje 1 1,00

oficio 1 1,00

aseos p baja 7 7,00

despacho 3puestos 3 3,00

despachos p 1 2 2,00

almacen y  sala reuniones 2 2,00

16,00 21,19 339,04

D01MA020     ud  LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS                                    

ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 3 m² en muros, i/traslado y  apilado de mate-
rial recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según
NTE/ADD-18.

pb v estuarios y  almacen 3 3,00

3,00 33,71 101,13

D01MA021     m²  LEVANTADO DE CERCOS EN MUROS                                    

m². Levantado, por medios manuales, de cercos en muros, i/traslado y  apilado de material recupera-
ble, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-18.

sustitucion puerta peatonal acceso 1 1,80 2,15 3,87

3,87 18,30 70,82

D01QG125     kg  DESMONTADO ESTR. MET. LAM. MANUAL                               

kg. Desmontado de estructura metálica de acero laminado, por medios manuales, i/anclaje previo,
traslado y  apilado de material recuperable y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-15 y  16.

v iga bajocubierta 1 6,70 30,00 201,00

201,00 0,68 136,68

D01ID010     m²  DEMOLICIÓN ALICATADO C/MARTILLO ELÉCTRICO                       

m². Demolición de alicatado con martillo eléctrico, i/picado de morteros de cemento de agarre, retira-
da de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos.

bajocubierta 2 20,00 1,40 56,00

2 6,20 1,40 17,36

73,36 10,34 758,54

D01ID050     m²  LEVANTADO ALICATADO MANUAL (solo plaqueta)                      

m². Levantado de plaqueta cerámica, por medios manuales, en renovación de alicatados, sin demo-
ler la capa de mortero en buen estado, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de
obra y p.p. de costes indirectos.

duchas chicos 2 1,00 1,50 3,00

4 1,50 0,50 3,00

aseo pb 1 1,75 3,00 5,25

limpieza pb 1 1,81 3,00 5,43

conex ion v estuarios 1 1,70 2,40 4,08

1 2,60 2,40 6,24
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ENSAYOS 3 3,00

25,20 6,74 169,85

D01UC010     ud  LEVANT. APAR. SANIT. I/INSTALACIÓN                              

ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales,
i/traslado y  acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de costes in-
directos.

aseos pb 7 7,00

lav abos v estuarios 2 2,00

9,00 14,98 134,82

D01UC020     ud  LEVANT. BAÑERA/DUCHA I/INSTALACIÓN                              

ud. Levantado, por medios manuales, de bañera, plato de ducha o fregadero con sus respectivos ac-
cesorios e instalación, i/traslado y  acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de
carga y  p.p. de costes indirectos.

duchas pb 2 2,00

2,00 34,24 68,48

D01EA020     m²  DEMOLICIÓN TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                         

m². Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, por medios manuales, i/sus revestimientos (yeso,
mortero,...), retirada de escombros a pie de carga, medios aux iliares de obra y  p.p. de costes indi-
rectos, según NTE/ADD-9.

bajocubierta 1 6,70 2,30 15,41

apertura puertas 2 0,15 2,30 0,69

frente ascensor 1 2,65 2,30 6,10

apertura puertas

oficio 1 1,00

despacho 1 y  3 puestos 2 2,00

frente ascensor p.1 1 2,00 2,70 5,40

despacho 1, tabiques originales 1 3,30 2,70 8,91

entre despachos pequ 1 3,60 2,70 9,72

control 1 6,70 2,70 18,09

p baja

aseos p baja 1 2,37 3,00 7,11

1 3,37 3,00 10,11

1 3,63 3,00 10,89

1 3,36 2,60 8,74

1 2,33 3,00 6,99

1 1,40 2,60 3,64

aseo adaptado, acceso 1 1,00 2,15 2,15

descontar puertas -7 0,80 2,00 -11,20

garaje 1 0,15 2,30 0,35

106,10 6,94 736,33

D01KD010     m²  LEVANTADO PAVIM. BALDOSA  A MANO                                

m². Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas, y su base, hasta forjado, i/retirada de
escombros a pie de carga y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.

p bajocubierta 1 20,00 6,20 124,00

despachos pequeños 1 6,50 3,65 23,73

control 1 6,70 1,40 9,38

aseos p b 1 22,00 22,00

duchas chicos 2 1,50 1,07 3,21

-duchas -2 0,80 0,80 -1,28

partida ampliacion puertas 5 1,00 0,80 4,00

conex ion v estuarios 1 1,60 0,80 1,28

186,32 7,61 1.417,90
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D01CE020     ud  DEMONT. CABEZAL FABRICA BLOQUES HORM                            

m². Demolición fábrica de bloques prefábricados de hormigón, con sus senos macizados, de hasta
35 cm de espesor, con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga,
maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

cabezal de almacen y  v estuario 2 2,00

2,00 24,46 48,92

D01CE010     m²  DEM. FÁBR. BLOQUE HUECO C/COMPRESOR                             

m². Demolición fábrica de bloques huecos prefábricados de hormigón, de hasta 35 cm de espesor,
con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

v estuarios 1 1,70 2,20 3,74

apertura puertas almacen y  v estuario 2 0,20 2,40 0,96

4,70 12,30 57,81

D01KG302     m²  CORTE SOLERA - FORJADO HORMIGÓN ARMADA C/DISCO                  

m². Corte de pavimento de solera armada de hormigón y/o forjado de viguetas y bovedilla de hormi-
gón, (medidas de longitud por profundidad de corte y  armadura # hasta 15x15 cm D=10 mm,), con
cortadora de disco diamante, en solera y forjados de viv iendas, garajes o zonas interiores, i/retirada
de escombros a pie de carga, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos.

ascensor pb 2 1,90 0,20 0,76

2 2,00 0,20 0,80

ascensor p1 y  p2 4 1,60 0,25 1,60

4 1,50 0,25 1,50

acera zona tierra -ampliacion 1,00 0,15

1,70 0,15

4,66 106,14 494,61

D01KG020     m²  DEMOL. SOLERA HORMIGÓN 15 cm C/COMPRESOR                        

m². Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm de espesor, con martillo compresor de
2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y  p.p. de costes in-
directos, según NTE/ADD-19.

ascensor pb 1 1,90 2,00 3,80

3,80 22,40 85,12

D01QA210     m²  DEM. FORJ. HORMIGÓN-BÓVEDILLA C/COMPRESOR                       

m². Demolición de forjado de vigueta de hormigón armado o pretensado y  bovedilla prefábricada, con
martillo compresor de 2000 L/min, i/apeo prev io, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de cos-
tes indirectos, según NTE/ADD-11.

ascensor p1 y  p2 2 2,00 1,70 6,80

6,80 24,97 169,80

D01QA250     m²  APERTURA HUECOS FORJ. VIGUETAS Y BÓVEDILLA                      

m². Apertura de huecos en el entrev igado de un forjado de v iguetas de hormigón y bovedilla prefábri-
cada (luz de hueco igual o menor que el entrevigado), con martillo compresor de 2.000 L/min, i/apeo
prev io, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-11.

paso instalaciones 2 3,00 0,20 1,20

1 3,00 0,10 0,30

1,50 35,00 52,50

D02KA001     m³  EXC. MANUAL POZOS TERRENO FLOJO                                 

m³. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

foso ascensor 1 2,50 2,00 1,50 7,50

7,50 48,15 361,13

Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL -DEPURADORA ESTELLA/LIZARRA     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D39QE050     ud  TRASPLANTE FRONDOSA  3,00 -5,00 m                               

ud. Trasplante de frondosa entre 3.00 y  5.00 metros de altura,incluído poda de preparación, fijación de
cepellón y nueva plantación en una distancia no superior a 200 metros.

oliv o 1 1,00

1,00 243,43 243,43

D02EP051     m³  EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                   

m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de
1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes in-
directos.

zona tierra 1 6,15 5,40 0,50 16,61

16,61 3,55 58,97

TOTAL CAPÍTULO C.01 DEMOLICIONES, DESMONTES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS................................. 8.096,90
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CAPÍTULO C.02 CIMENTACIÓN. SANEAMIENTO HORIZONTAL. ESTRUCTURA. CUBIERTAS      

C.02.00.01       CIMENTACIÓN                                                     

0,00 0,00 0,00

D04EF010     m³  HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL                       

m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20
mm elaborado en central para un desplazamiento máximo a la obra de 10 km para limpieza y  nivela-
do de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. El espesor
mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

zapata ampliacion

GAS

foso ascensor 1 1,90 1,70 0,10 0,32

0,32 75,76 24,24

D04IC103     m³  HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIa ZAP. V. M. ENCOF.                      

m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 40 mm, elaborado
en central para un desplazamiento máx imo a la obra de 10 km en relleno de zapatas de cimentación,
i/armadura B-500 S (50 kg/m³), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y
colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

foso ascensor 1 2,00 1,90 0,40 1,52

1,52 223,26 339,36

D27AH990     ud  PUESTA A TIERRA COMPLETA DE CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN          

ud. Toma tierra de caja general de protección con pica cobrizada de D=14,3 mm y 2 m de longitud,
cable de cobre desnudo de 1x35 mm² conex ionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18
y  de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas, a las condiciones técnicas y  de seguridad re-
glamentarias y  a las establecidas por la empresa distribuidora aprobadas por la administración.

ascensor 1 1,00

1,00 78,11 78,11

D04IX605     m³  HORM. ARM. HA-25 45 kg/m³ MUROS a 2 caras e= 20 cm              

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm² con tamaño máx imo del árido de 20 mm, elaborado
en central para un desplazamiento máx imo a la obra de 10 km en rellenos de muros, incluso arma-
dura B-500 S (45 kg/m³), equivalente a cuadrícula de 15x15 cm de redondo D=8 mm), encofrado y
desencofrado con paneles metálicos a dos caras, i/ aplicación de desencofrante, vertido con la grúa
de la obra y  vibrado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

foso 2 2,00 0,20 1,20 0,96

2 1,50 0,20 1,20 0,72

1,68 385,52 647,67

D04AK005     ud  PLACA CIMENTACIÓN 20x20x1,5 cm                                  

ud. Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 20x20x1,5 cm
con cuatro patillas de redondo liso de 12 mm de diámetro, con  una longitud cada una de ellas de 40
cm, soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.

foso 4 4,00

4,00 32,86 131,44

C.02.00.02       SANEAMIENTO HORIZONTAL                                          

0,00 0,00 0,00

D03AG205     m   TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110                               

m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

acometida a arqueta ex istente 1 1,50 1,50

inodoros 2 1,50 3,00

4,50 20,10 90,45
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C.02.00.03       ESTRUCTURA. SOLERAS                                             

0,00 0,00 0,00

D05AA003     kg  ACERO S275 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES                           

kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura
de 410 N/mm², con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antiox idante, dos capas,
según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992. Incluido gancho

cuadrados 10.10.5 v erticales

p. baja 4 3,12 14,24 177,72

p. primera 4 2,66 14,24 151,51

p. 2 2 3,73 14,24 106,23

horizontales arriostramiento

10.10.5 12 1,60 14,24 273,41

8 1,50 14,24 170,88

upn 240 4 1,60 33,20 212,48

4 1,50 33,20 199,20

ascensor -gancho IPN140 1 1,70 28,80 48,96

ampliacion

L120.10 apoy o v igas HEB 0,50 18,20

v iga HEB 120 3,20 26,70

cabezales HEB 120 3,00 26,70

1.340,39 3,88 5.200,71

D05AK215     m³  HA-25/P/20/IIa ENCOF. MADERA ZUNCHOS                            

m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado
en obra, en zunchos, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (75 kg/m³) y  encofrado de
madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado según EHE-08. A justificar.

remate de forjado en perfiles
metalicos. ascensor

0,5 0,50

remates v arios en aperturas, cortes

ampliación

0,50 508,70 254,35

D07DC025     m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie                           

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado con mortero de ce-
mento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para
posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y  co-
locación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

forro de hueco ascensor 2 1,60 3,12 9,98

1 1,50 3,12 4,68

2 1,60 2,66 8,51

2 1,50 2,66 7,98

2 1,60 3,53 11,30

1 1,50 3,53 5,30

cuadradillos -12 1,60 0,10 -1,92

-8 1,50 0,10 -1,20

44,63 23,30 1.039,88

D13DD040     m²  ENFOSCADO FRATASADO M15 VERTICAL                                

m². Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm de espesor, en superficies verticales con mortero
de cemento M15 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/medios auxiliares con
empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución del material en tajo y p.p. de costes indirec-
tos.

hueco ascensor 2 1,60 10,50 33,60

1 1,50 10,50 15,75

49,35 9,58 472,77
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D04PS156     m²  SOLERA HA-25 #150x150x6 15 cm+ENCACHADO+PVC                     

m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm², tamaño máx imo
del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
#150x150x6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y  encachado de piedra
caliza 40/80 de 15 cm de espesor, ex tendido y  compactado con pisón, con lámina intermedia de
PVC Danopol HS de 1,5 mm. Según EHE-08.

nuev a solera zona oliv o trans 1 5,10 6,20 31,62

31,62 45,22 1.429,86

D05AG025     m   CARGADERO HORMIGÓN 19 cm                                        

m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de alto, recibido con mortero de ce-
mento y  arena de río M5.

ampliacion puertas v estuario -
almacen

6 1,30 7,80

apertura hueco v estuarios 3 2,00 6,00

13,80 15,27 210,73

C.02.00.04       CUBIERTA                                                        

0,00 0,00 0,00

D08RC110     ud  REMATE VENTILACIÓN BAJANTE FECALES                              

ud. Remate de bajante de fecales a cubierta. Incluyendo: apertura de hueco en panel, prolongación
de bajante de PVC, forro metálico de caracterísitcas similares a los existentes en la cubierta, con go-
rro, sellado, en perfecto funcionamiento.

bajajnte 1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO C.02 CIMENTACIÓN. SANEAMIENTO HORIZONTAL. ESTRUCTURA. CUBIERTAS ........ 10.069,57
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CAPÍTULO C.03 ALBAÑILERÍA. PARTICIONES. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS             

C.03.00.01       TRASDOSADOS Y TABIQUERÍA                                        

0,00 0,00 0,00

D10DAE201    m²  TRASDOSADO AUTOPORTANTE KNAUF W628 EI 60                        

m². Trasdosado autoportante resistente al fuego W628 EI 60, formado por dos placas Knauf Tipo DF
de 15 mm de espesor sin aislamiento, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de
canales horizontales y  montantes verticales de 48x30 y  0,6 mm de espesor, con una modulación de
400 mm e/e y  fijadas al muro portante con anclajes directos cada 1,50 m, incluso p.p. de pasta y
cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente termi-
nado y listo para imprimar y  decorar.

puerta actual almacen v estuario 1 0,80 2,10 1,68

1,68 28,90 48,55

C.03.01      m²  TRASDOSADO AUTOPORT. KNAUF W111 (70+15) C/AISL.                 

m². Trasdosado  autoportante W111 formado por una placa Knauf, o similar, Tipo A Standard de 15
mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e y  fijadas
al muro portante con anclajes directos cada 1,50 m, incluso aislamiento con panel semirrígido de lana
de roca Acustilane E de 60 mm, y  p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústi-
ca bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y  decorar. Sin descon-
tar huecos.

planta baja

v estibulo - garaje 1 2,47 2,80 6,92

tapa ascensor 1 1,90 3,00 5,70

planta primera

despacho 1 1 3,60 2,60 9,36

1 0,31 2,60 0,81

tapa ascensor 1 1,95 2,60 5,07

planta segunda

tapa ascensor 1 1,95 2,80 5,46

trasdos zocalo planta segunda 1 20,00 1,30 26,00

2 6,20 1,30 16,12

2 3,10 1,30 8,06

trasdosamos fachadas despachos p
primera

1 3,04 2,60 7,90

1 4,48 2,60 11,65

1 2,00 2,60 5,20

1 6,04 2,60 15,70

v entanal despacho 4 puestos >1m² -1 3,40 2,40 -8,16

1 6,61 2,60 17,19

132,98 25,90 3.444,18

D10DAA105    m²  TRASDOSADO DIRECTO KNAUF W622 STD 15 SIN AISLAM.                

m². Trasdosado directo W622 formado por una placa Knauf Standard de 15,0 mm de espesor sin ais-
lamiento, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras omega de 96x13 y
0,6 mm de espesor, fijadas al muro portante o carpintería sobre cerchillas interiores, cada 600 mm,
incluso p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones..., totalmente terminado y listo para impri-
mar y  decorar.

p segunda. sobre cerchas

cerchas transv ersales 6 6,40 0,40 15,36

descontar aseos y  v estuarios -2 1,50 0,40 -1,20

-2 4,40 0,40 -3,52

oficio sala juntas 2 3,40 0,40 2,72

13,36 15,14 202,27
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C.03.01.01   m²  TRASDOSADO DIRECTO KNAUF W622 STD 15 IMPREG. SIN AISLAM.        

m². Trasdosado directo  W111 formado por una placa Knauf, o similar, impregnada Tipo H1 de 15,0
mm de espesor sin aislamiento, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maes-
tras omega de 96x13 y 0,6 mm de espesor, fijadas al muro portante o carpintería sobre cerchillas in-
teriores, cada 600 mm, incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones..., totalmente ter-
minado y  listo para imprimar y decorar.

cerchas en bajocubierta aseos
v estuarios

aseo planta - bancada oficio 2 1,52 0,40 1,22

v estuarios chicas 2 4,40 0,40 3,52

4,74 18,22 86,36

D10DAF005    m²  TRASDOSADO AUTOPORT. KNAUF W111 (70+15) IMPREG. C/AISL.         

m². Trasdosado  autoportante W111 formado por una placa Knauf, o similar, impregnada Tipo H1 15
mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e y  fijadas
al muro portante con anclajes directos cada 1,50 m, incluso aislamiento con panel semirrígido de lana
de roca Acustilane E de 60 mm, y  p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústi-
ca bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.  Sin descon-
tar huecos.

PLANTA BAJA

trasdos aseo adaptado 2 3,60 2,80 20,16

1 0,30 2,80 0,84

limpieza 1 2,00 2,80 5,60

1 1,60 3,00 4,80

p primera

aseo 1 1,70 2,60 4,42

1 1,60 2,60 4,16

planta 2

duchas 1 1,90 2,80 5,32

1 3,45 2,80 9,66

aseo chicas - aseo 2 1,50 2,80 8,40

trasdos fachada

aseo chicas - aseo 2 3,15 1,30 8,19

oficio y  v estuario seco 2 3,30 1,30 8,58

80,13 28,99 2.322,97

C.03.02      m²  TRASDOSADO AUTOPORT. KNAUF W111 (90+15) IMPREG. C/AISL.         

m². Trasdosado  autoportante W111 formado por una placa Knauf, o similar, impregnada Tipo H1 15
mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 90x40 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e y  fijadas
al muro portante con anclajes directos cada 1,50 m, incluso aislamiento con panel semirrígido de lana
de roca Acustilane E de 60 mm, y  p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústi-
ca bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.  Sin descon-
tar huecos.

planta baja

aseo adp puerta corredera 1 2,10 2,80 5,88

planta primera

aseo 1 1,70 2,60 4,42

p segunda

v estuario - aseos 1 3,45 2,80 9,66

1 2,00 2,80 5,60

sobrev entanas 2 3,15 0,75 4,73

2 3,30 0,75 4,95

35,24 35,54 1.252,43
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C.03.02.01   m²  TRASDOSADO AUTOPORT. KNAUF W111 (90+15) C/AISL.                 

m². Trasdosado  autoportante W111 formado por una placa Knauf, o similar, impregnada Tipo A Stan-
dard 15 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de canales hori-
zontales y montantes verticales de 90x40 y  0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm
e/e y  fijadas al muro portante con anclajes directos cada 1,50 m, incluso aislamiento con panel semi-
rrígido de lana de roca Acustilane E de 60 mm, y p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos fijacio-
nes, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo para imprimar y  de-
corar.  Sin descontar huecos.

sobre v entanas bajocubierta 1 20,00 0,75 15,00

2 6,20 0,75 9,30

2 3,10 0,75 4,65

28,95 32,46 939,72

D10DAK015    m²  TABIQUE KNAUF W111  100/400 (15+70+15) C/AISLAM.                

m². Tabique Knauf W111 formado por una placa Knauf, o similar, Tipo A Standard de 15 mm de es-
pesor, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizonta-
les y  montantes verticales de 70x40 y  0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e, in-
cluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca Acustilane E de 60 mm, y p.p. de pasta y
cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente termi-
nado y listo para imprimar y  decorar.  Sin descontar huecos.

planta primera

formacion v estibulo ascensor 2 0,30 2,60 1,56

1 2,05 2,60 5,33

entre despachos 2 y  4 puestos 1 3,00 2,60 7,80

planta segunda

v estibulo escaleras - v estibulo
ascensor

1 1,50 2,80 4,20

18,89 35,18 664,55

C.03.03      m²  TABIQUE KNAUF W111  100/400 (15+70+15) C/AISLAM. 1 IMPREG.      

m². Tabique Knauf W111 formado por una placa hidrófuga Knauf impregnada Tipo H1 de 15 mm de
espesor para cuartos húmedos, y  una Tipo A Standard de 15 mm de espesor atornilladas a cada la-
do de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y  montantes verticales
de 70x40 y  0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e, incluso aislamiento con panel
semirrígido de lana de roca Acustilane E de 60 mm, y p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fija-
ciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y  listo para imprimar y
decorar.  Sin descontar huecos.

planta baja

distribuidor - limpieza 1 1,60 3,00 4,80

planta primera

planta segunda

almacen v estuario 1 3,40 2,80 9,52

1 4,35 2,80 12,18

sala reuniones - oficio 1 3,40 2,80 9,52

1 4,35 2,80 12,18

v estibulo - oficio 1 2,60 2,80 7,28

2 0,30 2,80 1,68

57,16 38,27 2.187,51

D10DAK025    m²  TABIQUE KNAUF W111  120/400 (15+90+15) C/AISLAM.                

m². Tabique Knauf W111 formado por una placa Knauf Tipo A Standard de 15 mm de espesor, atorni-
llada a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y  montan-
tes verticales de 90x40 y  0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e, incluso aisla-
miento con panel semirrígido de lana de roca Acustilane E de 80 mm, y  p.p. de pasta y  cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales..., totalmente terminado y listo
para imprimar y  decorar.  Sin descontar huecos.
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ENSAYOS 3 3,00

10,66 39,27 418,62

D10DAK110    m²  TABIQUE KNAUF W111  100/400 (15+70+15) IMPREG. C/AISL.          

m². Tabique Knauf W111 formado por una placa hidrófuga Knauf impregnada Tipo H1 de 15 mm de
espesor para cuartos húmedos, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvani-
zado de canales horizontales y montantes verticales de 70x40 y 0,6 mm de espesor, con una modu-
lación de 400 mm e/e, incluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca Acustilane E de 60
mm, y p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perime-
trales..., totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar. Sin descontar huecos.

planta segunda

v estuario seco - v estuario hum 1 2,50 2,80 7,00

7,00 41,33 289,31

D10DAK115    m²  TABIQUE KNAUF W111  120/600 (15+90+15) IMPREG. C/AISL.          

m². Tabique Knauf W111 formado por una placa hidrófuga Knauf impregnada Tipo H1 de 15 mm de
espesor para cuartos húmedos, atornillada a cada lado de una estructura metálica de acero galvani-
zado de canales horizontales y montantes verticales de 90x40 y 0,6 mm de espesor, con una modu-
lación de 600 mm e/e, incluso aislamiento con panel semirrígido de lana de roca Acustilane E de 80
mm, y p.p. de pasta y  cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perime-
trales..., totalmente terminado y  listo para imprimar y  decorar. Sin descontar huecos.

planta segunda

v estuario - aseo 1 3,20 2,80 8,96

aseo 1 1,40 2,80 3,92

planta primera

v est ascensor - aseo 1 1,20 2,60 3,12

16,00 43,87 701,92

D10AA101     m²  TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm                         

m². Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y  arena de río M5
según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y  limpieza.

lev ante tabicón v estíbulo escaleras p.
segunda

1 4,30 1,85 7,96

2 1,20 2,80 6,72

14,68 18,55 272,31

D07DX105     m   INCREMENTO ARMADURA MURFOR FÁBRICA LAD. PERFOR. 10 cm           

m². Incremento de precio por metro lineal en fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm y
1/2 pie de espesor, o tabicón, por la colocación de armadura de acero galvanizado Murfor
RND.4/Z-80 cada 4 hiladas, en forma de cercha y  para cualquier tipo de exposición acorde a tabla
3.3 CTE DB SE-F, según EC6 incluso p.p. de solapes. La colocación se realizará extendiendo pri-
meramente la mitad de la capa de mortero a la junta del tendel, después se colocará la armadura pre-
sionándola para que quede parcialmente embebida en él y  para terminar se extenderá el resto de
mortero para completar la capa.

4 hiladas en cierre p segunda
escaleras

4 4,30 17,20

8 1,20 9,60

26,80 1,69 45,29

D07DC025     m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie                           

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado con mortero de ce-
mento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para
posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y  co-
locación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

apoy o anclajes barras inodoros 5 0,90 1,00 4,50

se descontarán sistema cisternas

4,50 23,30 104,85
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D12AA010     m²  RECIBIDO CERCOS MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                     

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior de fábrica
v ista, utilizando mortero de cemento M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocado y  aplomado,
i/p.p. de medios auxiliares.

sustitucion puerta acceso 1 1,80 2,15 3,87

3,87 14,51 56,15

D12AD010     m²  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INTERIOR                               

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso
negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios aux iliares.

planta baja

v estuario- almacen 2 0,90 2,10 3,78

3,78 11,49 43,43

D12AG010     m²  RECIBIDO DE CERCOS EN TABIQUES                                  

m². Recibido de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso ne-
gro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios aux iliares.

planta baja

garaje 1 0,90 2,10 1,89

limpieza - control 2 0,90 2,10 3,78

planta primera

despachos 3 0,90 2,10 5,67

planta segunda 3 0,90 2,10 5,67

17,01 8,62 146,63

D12AJ032     ud  RECIBIDO ARM. METÁL. PTA. CORRED. 1 HOJA 80 cm                  

ud. Recibido de armazón para puerta corredera de una hoja de 80 cm, en tabique a revestir o de car-
tón yeso con mortero de cemento y  arena de río M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada y
aplomada, i/anclajes metálicos laterales de los bastidores, y p.p. de medios auxiliares y  elementos
de anclaje.

aseos y  v estuarios 5 5,00

5,00 86,32 431,60

D12AJ035     ud  RECIBIDO ARM. METÁL. PTA. CORRED. 2 HOJAS 90 cm                 

ud. Recibido de armazón para puerta corredera de dos hojas de 70 cm, en tabique a revestir o de
cartón yeso con mortero de cemento y  arena de río M10 según UNE-EN 998-2, totalmente colocada
y  aplomada, i/anclajes metálicos laterales de los bastidores, y  p.p. de medios aux iliares y  elementos
de anclaje.

puerta entre despachos 1 1,00

1,00 155,69 155,69

C.03.00.02       REVESTIMIENTOS                                                  

0,00 0,00 0,00

D13DG110     m²  ENFOSCADO MAEST. HIDRÓFUGO M10                                  

m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero hi-
drófugo M10 según UNE-EN 998-2, aplicado en paramentos horizontales y /o verticales con maes-
tras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, p.p de medios aux iliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y  costes indi-
rectos.

puerta a almacen 2 0,30 2,10 1,26

2 0,20 2,30 0,92

1 1,30 0,25 0,33

puerta garaje 2 0,20 2,30 0,92

1 0,90 0,20 0,18

apertura hueco v estuarios 2 2,00 0,20 0,80

1 1,57 0,40 0,63

ampliacion puerta v estuarios chicos 2 1,30 0,20 0,52
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ENSAYOS 3 3,00

5,92 17,45 103,30

D18AR010     m²  ENFOSCADO MAESTREADO VERTICAL PARA ALICATAR                     

m². Enfoscado maestreado, de 15 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y
arena de río M15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales para posteríormente ser alica-
tados con cementos cola, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpie-
za, medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de
material en tajos y  p.p. de costes indirectos.

repasos en v estuario chicos 5 0,50 2,60 6,50

2 0,40 2,60 2,08

inodoros en v estuarios 4 1,49 0,60 3,58

2 1,13 0,60 1,36

puerta a v estuario 2 0,30 2,10 1,26

2 0,20 2,30 0,92

1 1,30 0,25 0,33

planta primera

tabique mantenido en aseo 1 1,54 2,60 4,00

fachada 1 3,00 2,60 7,80

planta segunda

aseo 1 1,45 2,60 3,77

oficio 1 1,45 2,60 3,77

v estuario 1 1,00 2,60 2,60

37,97 12,01 456,02

D13AD130     m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y  enlucido con yeso fino
YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separa-
das 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,
aristas y  otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material
en planta, limpieza posterior de tajos y  p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y  13. Se
estiman los enlucidos en paredes con alicatado actual, repasos en paredes con apertura de hueco
para puertas de 80 cm de hoja, nuevas paredes de fábrica para pintar, .... Descontando huecos ma-
yores de 1 m²

planta baja

v estibulo ascensor 1 2,40 2,60 6,24

1 2,48 2,60 6,45

1 3,30 2,60 8,58

1 2,60 2,60 6,76

descontar puertas - v entans -2 0,90 2,10 -3,78

-1 0,90 2,10 -1,89

control remates puerta 1 2,20 2,60 5,72

-1 0,90 2,10 -1,89

planta primera

remates v estibulo escalera 1 2,60 2,50 6,50

1 1,21 2,50 3,03

1 1,50 2,50 3,75

1 2,60 2,50 6,50

descont huecos -4 0,90 2,10 -7,56

despacho 1 1 3,80 2,50 9,50

-1 0,90 2,10 -1,89

1 3,60 2,50 9,00

1 0,50 2,50 1,25

despacho 2 1 1,45 2,50 3,63

despacho 4 puestos 1 2,44 2,50 6,10

-1 0,90 2,10 -1,89

planta segunda

v estibulo 1 2,45 2,40 5,88

1 1,20 2,60 3,12

reuniones - almacén 2 1,80 2,40 8,64
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ENSAYOS 3 3,00

lev ante sobre parapeto escaleras 1 6,80 1,85 12,58

90,55 12,51 1.132,78

C.02.30      m²  impermeabilizacion ducha con sumidero                           

m² Impermeabilización de paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sis-
tema Dry50 "REVESTECH", compuesta por kit Dry50 Sumiluxe 025, formado por lámina imperme-
abilizante flex ible tipo EVAC de 500x500 mm compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplásti-
ca con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52
mm de espesor y  335 g/m², según UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero sifónico
de PVC de 82 mm de altura, salida horizontal de 40 mm de diámetro, con rejilla para empotrar de
acero inoxidable de 110x110 mm, y  lámina impermeabilizante flex ible tipo EVAC, Dry50, compues-
ta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revesti-
das de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y  335 g/m², fijada al soporte con adhesi-
vo cementoso mejorado C2 E. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singula-
res mediante el uso de piezas especiales "REVESTECH" para la resolución de ángulos internos
(Dry50 Cornerin), resolución de uniones y  sellado de juntas elásticas (puntos de penetración de tube-
rías en el revestimiento, encuentros entre el paramento y  la ducha de obra, etc.). El precio no incluye
el revestimiento.

duchas 2 1,00 2,00 4,00

1 1,90 2,00 3,80

suelo 1 1,00 1,90 1,90

ducha aseo 1 2,00 2,00 4,00

suelo 1 1,50 2,00 3,00

16,70 180,00 3.006,00

D18AA102     m²  ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 C/COLA                         

m². Alicatado de azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con cemento cola, i/piezas especiales, eje-
cución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos,
s/NTE-RPA-3. Descontando huecos mayores de 1 m²

planta baja

v estuarios chicos 4 0,50 2,50 5,00

2 0,40 2,50 2,00

inodoros 4 1,50 0,60 3,60

2 1,50 0,60 1,80

tramo puerta 2 0,20 2,30 0,92

2 0,90 0,20 0,36

aseo adaptado 2 2,00 2,60 10,40

2 3,51 2,50 17,55

-1 0,90 2,00 -1,80

limpieza 2 1,81 2,60 9,41

2 1,54 2,60 8,01

-1 0,90 2,00 -1,80

planta primera

aseo 2 3,02 2,50 15,10

2 1,54 2,50 7,70

puerta v entana -1 0,90 2,10 -1,89

-1 1,60 1,60 -2,56

planta segunda

oficio 1 0,60 1,30 0,78

1 0,30 1,30 0,39

1 1,45 1,30 1,89

v estuarios chicas

v est duchas 2 3,45 2,60 17,94

2 1,92 2,60 9,98

puerta paso -1 0,90 2,00 -1,80

-1 1,07 2,00 -2,14

2 0,10 2,10 0,42

1 1,07 0,10 0,11

aseo chicas 1 3,14 2,60 8,16
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ENSAYOS 3 3,00

1 3,14 0,40 1,26

2 1,45 2,60 7,54

aseo planta 1 3,14 2,60 8,16

1 3,14 1,30 4,08

1 3,14 0,40 1,26

2 1,45 2,60 7,54

quitamos puertas aseos -2 0,90 2,00 -3,60

repisas v entanales 2 3,14 0,30 1,88

141,73 20,91 2.963,57

D18AG017     m²  REVESTIMIENTO VÍTREO COLA PREFIX PORC.                          

m². Revestimiento con baldosín de vidrio de las mismas características al ex istente, recibido con ce-
mento cola PREFIX PORCELANICO blanco o gris, i/limpieza de paramentos y p.p de costes indi-
rectos.

remates v arios 1 10,00 10,00

10,00 33,06 330,60

D14AP196     m²  TECHO REGISTRABLE "S.C." 600x600 1x13 FON LM                    

m².Techo registrable formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada revestida
por una lámina prelacada en distintos colores (según catálogo) en su cara v ista. Dicha estructura for-
ma una cuadrícula de 600x600 mm compuesta por perfiles PLADUR®, o similar, primarios, secun-
darios y  angulares fijados mecánicamente en todo su perímetro. La estructura queda debidamente
suspendida del forjado mediante anclajes, varilla roscada y piezas de cuelgue TR, sobre ella, se
apoyarán las placas PLADUR®, tipo FON Redondo 8/18 Canto Recto de 13 mm de espesor, o si-
milar, y  dimensiones 595x595 mm, la cual tiene pegado en todo su dorso un velo negro de fibra de
v idrio que tapa las perforaciones de la placa, instalando en el plenum y  apoyado sobre este velo,
una Lana Mineral de 80 mm de espesor y  baja densidad. Incluso parte proporcional de tornilleria, an-
clajes para forjado y perímetro, totalmente terminado y pintado en color blanco. Montaje según Nor-
mativa Intersectorial  de ATEDY: "Manual de instalación de techos desmontables de escayola" y  re-
quisitos del CTE-DB HR. En las estancias húmedas, las placas tendrán acabado de v inilo. Se inclu-
ye la p.p. de falso techo continuo en bordes de estancias o espacios.

planta baja

cortav ientos 1 4,60 4,60

v estibulo 1 31,39 31,39

distribuidor 1 7,24 7,24

control 1 10,95 10,95

aseo adaptado 1 6,60 6,60

limpieza 1 2,80 2,80

v estuarios chicos 1 38,00 38,00

planta primera

v estibulo 1 15,00 15,00

despacho 1 1 12,15 12,15

despacho 2 1 12,25 12,25

despacho 4 puestos 1 26,20 26,20

aseo 1 4,66 4,66

planta segunda

v estibulo +escaleras 1 14,15 14,15

1 5,00 5,00

reuniones 1 24,57 24,57

oficio 1 12,85 12,85

aseo 1 4,57 4,57

v estuario chicas 1 25,00 25,00

almacen 1 24,57 24,57

282,55 40,47 11.434,80

C.03.00.03       PAVIMENTOS. PINTURAS. VARIOS                                    

0,00 0,00 0,00
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D19AA006A    m²  SOLERA PARA POSTERIOR PEGADO DE SOLADO                          

m². Solera para pegar un pav imento cerámico o similar, de 3 cm de espesor mínimo, realizada con
mortero de cemento y  arena de río 1/3 (M15), i/nivelación, maestreado y  fratasado, s/NTE-RSS.

planta baja

dustribuidor 1 7,25 7,25

aseo adaptado 1 6,60 6,60

limpieza 1 2,80 2,80

inodoros chicos 2 1,50 1,15 3,45

remates v arios 8 8,00

planta primera

aseo 1 4,70 4,70

despacho 1 1 12,15 12,15

remates v arios 15 15,00

planta segunda

total 1 20,00 6,05 121,00

escaleras -1 4,52 -4,52

176,43 12,24 2.159,50

D19PA502     m²  SOLADO TERRAZO MICROCHINA 40x40 CLASE 1/2                       

m². Solado de terrazo 40x40 cm microchina, pulido en fábrica (resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%  y  CLASE 2
para pendientes superiores al 6%  y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes meno-
res al 6% ), recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm de es-
pesor, p.p. de rodapie de 7 cm del mismo material, biselado, rejuntado y  limpieza, s/ CTE-DB SU y
NTE-RSP-6.

planta baja

distribuidor 1 7,25 7,25

remates v arios 6 6,00

planta primera

despacho 1 1 12,15 12,15

remates v arios 15 15,00

planta segunda

total 1 110,64 110,64

escaleras -1 4,52 -4,52

descontar aseos- v estuarios -1 4,57 -4,57

-1 24,57 -24,57

117,38 43,32 5.084,90

D19PP005     m²  PULIDO Y ABRILLANTADO DE TERRAZO                                

m². Pulido y  abrillantado de terrazo "in situ", i/retirada de lodos y limpieza.

planta baja

1 210,00 210,00

descontamos c humedos -1 37,29 -37,29

-1 6,60 -6,60

planta primera

1 200,00 200,00

descontamos c humedos -1 4,65 -4,65

planta segunda

total 1 110,20 110,20

escaleras -1 4,57 -4,57

descontar aseos- v estuarios -1 4,57 -4,57

-1 24,57 -24,57

437,95 14,98 6.560,49
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D19DD003T    m²  SOLADO DE GRES (24 €/m²) INTERIOR C 3 (cem. cola capa gruesa)   

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 24 euros/m²), en formato comercial, para interio-
res (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para
pendientes menores al 6%  y CLASE 2 para pendientes superiores al 6%  y  escaleras, b) zonas hú-
medas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%  y  CLASE 3 para pendientes superiores al 6%  y
escaleras y  piscinas), recibido con cemento cola para capa gruesa Weber.col capa gruesa gris, so-
bre base de mortero de cemento y arena de río 1/6 (incluido), i/piezas especiales, ejecución de cor-
tes, rejuntado con mortero decorativo Weber col  junta fina (< 3mm) y  limpieza, s/ CTE BD SU y
NTE-RSB-7.

planta baja

v estuarios chicos 2 1,13 1,49 3,37

remates 1 2,50 2,50

aseo 1 6,60 6,60

limpieza 1 2,80 2,80

planta primera 1 1,00

aseo 1 4,66 4,66

plana segunda

v estuarios 1 24,57 24,57

aseo 1 4,57 4,57

50,07 58,77 2.942,61

D35AC012     m²  PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD ALTA                             

m². Pintura plástica color lisa PROCOLOR Magnatex mate o similar, lavable dos manos, en para-
mentos verticales y  horizontales con cualquier terminación (buena o irregular) y /o dejando un buen
acabado eliminando casi toda la sombra a la luz, i/lijado y emplastecido, con AGUAPLAST STAN-
DAR,  y  acabado. Descontando los huecos de balcón en despachos y  las cristaleras de planta se-
gunda..

planta baja

almacen electrico 1 14,00 3,00 42,00

caldera deposito 1 8,12 3,00 24,36

1 4,00 3,00 12,00

almacen 1 25,35 3,00 76,05

techos 1 7,50 7,50

1 25,50 25,50

1 6,00 6,00

garaje taller 1 28,00 3,00 84,00

-1 3,00 2,20 -6,60

1 48,70 48,70

v estibulo 1 18,50 2,60 48,10

-1 1,80 2,15 -3,87

distribuidor 1 11,00 2,60 28,60

control 1 2,40 2,60 6,24

1 12,50 0,40 5,00

planta primera

v estibulo 1 6,91 2,50 17,28

1 2,65 2,50 6,63

1 1,50 2,50 3,75

2 1,53 2,50 7,65

2 1,94 2,50 9,70

despacho 1 1 14,63 2,50 36,58

despacho 2 1 14,70 2,50 36,75

despacho 4 puestos 1 25,42 2,50 63,55

-1 3,40 2,40 -8,16

planta segunda

fachadas 1 20,00 1,30 26,00

1 20,00 0,45 9,00

2 6,10 1,30 15,86

2 6,10 0,45 5,49

2 3,10 1,30 8,06
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ENSAYOS 3 3,00

2 3,30 1,30 8,58

2 3,30 0,45 2,97

remates v arios - pilares, encuentros 14 14,00

v estibulo 1 25,40 2,60 66,04

1 1,20 2,60 3,12

1 5,00 1,85 9,25

1 1,23 2,60 3,20

2 1,95 2,60 10,14

2 1,50 2,60 7,80

almacen - reuniones 2 2,00 2,60 10,40

2 3,40 2,60 17,68

2 4,70 2,60 24,44

v estuario chicas - oficio 2 3,30 2,60 17,16

2 3,30 1,30 8,58

2 3,30 0,45 2,97

4 4,37 2,60 45,45

-1 1,50 1,30 -1,95

remates horizontales v entanas 2 20,00 0,25 10,00

2 6,20 0,25 3,10

907,44 5,73 5.199,63

D35CG020     m²  LACADO MATE SIN PULIMENTAR                                      

m². Laca Procolor o similar pigmentada brillante sin pulimentar sobre carpintería de madera, lijado,
sellado de nudos, mano de imprimación especial, dos tendidas de aparejo, relijado, mano de laca
pigmentada a pistola, reemplastecido y  acabado con una mano de laca sin pulimentar.

planta baja

v estuarios 2 0,90 2,10 3,78

control - limpieza - aseo 6 0,90 2,10 11,34

planta primera

despachos 6 0,90 2,10 11,34

aseo 2 0,90 2,10 3,78

despachos 2 y  4 puestos 4 0,90 2,10 7,56

planta segunda

total 12 0,90 2,10 22,68

planta segunda remate zocalo 2 20,00 0,24 9,60

2 6,20 0,24 2,98

descontamos aseos -2 3,15 0,24 -1,51

71,55 20,00 1.431,00

D35EE060     m²  PINTURA INTUMESCENTE S/ESTRUCTURA 90 min                        

m². Pintura intumescente de resinas de polimerización especial Procolor o similar sobre estructura
metálica con un espesor mínimo de 400 micras, i/limpieza y  capa antioxidante, con una resistencia
al fuego mínima de noventa minutos (precio por desarrollo de perfil). En puertas, el acabado similar al
resto de carpintería interior.

puertas RF 4 0,90 2,10 7,56

estructura

ascensor 4 0,40 9,95 15,92

14 0,40 1,60 8,96

8 0,40 1,50 4,80

4 0,82 1,60 5,25

4 0,82 1,50 4,92

47,41 37,83 1.793,52

D12SY012     ud  AYUDAS ALBAÑ. EN NAVES-LOCALES (250<S<650 m²)                   

ud. Ayuda, por nave - locales de superficie construida mayor de 250 m² y menor de 650 m², de los
trabajos conjuntos de albañilería necesarios para la correcta ejecución y montaje de las instalaciónes
de electricidad, fontanería, calefacción (o climatización) y  especiales, i/porcentaje estimado para con-
sumo de pequeño material y  empleo de medios aux iliares.
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ENSAYOS 3 3,00

1,00 1.266,88 1.266,88

D12VL005     m²  LIMPIEZA DE LOCALES                                             

m². Limpieza de locales, desprendiendo morteros adheridos en suelos, limpieza de sanitarios, crista-
les etc., i/barrido, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

total 1 518,64 518,64

518,64 1,93 1.000,98

TOTAL CAPÍTULO C.03 ALBAÑILERÍA. PARTICIONES. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS .......................... 60.680,92
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CAPÍTULO C.04 CARPINTERÍA. VIDRIERÍA                                          

D21BG010     m²  PUERTA/VENTANA  ABATIBLE > 1,80 m²                              

m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo
con rotura de puente térmico, Alfil A65RPT de SAPAGROUP con un ancho de marco de 65 mm y
con un ancho de hoja de 72 mm, medida del frente de 96,3 mm, con sistema de cámara europea,
con espesor de perfil de 1,5 mm, con sistema de cierre por junta central de estanqueidad en EPDM,
coplanar ex teriormente y  con resalte de hoja sobre el marco al interior, para un acristalamiento con
altura de galce de 22 mm y anchura hasta 65 mm en marcos y  72 mm en hojas, anodizada (15 mi-
cras) o lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para
persiana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), herrajes de colgar, p.p. de cerradura
Tesa o similar y  costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire
según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 2,40 W/m² K, y  cum-
ple en las zonas A, B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1.

puerta acceso peatonal 1 1,80 2,15 3,87

3,87 352,67 1.364,83

D24GH030     m²  CLIMALIT PLUS SIL ULTRA N 6/12/33.1Si 38dB*                     

m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=38 dB (* simulación ISACO) y  espesor
total 24 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Ultra N incoloro de 6 mm (88/63) y un
v idrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm de espesor (3+3) y cámara de aire
deshidratado de 12 mm con U=1,6 W/m²K y  g=0,56 con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Nivel
de seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/2B2.

puerta peatonal 1 1,80 2,15 3,87

3,87 133,12 515,17

D20CA010     m²  PUERTA PASO LISA PINTAR/LACAR                                   

m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero para Pintar o Lacar, sin moldura, de medi-
das de hoja/s 825 x  2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco v isto de ma-
dera de pino 90x30 mm para pintar o lacar y  tapajuntas de 70x10 para pintar o lacar igualmente, li-
sos, sin molduras. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, cerradura
con llave,  y  manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares. Puerta
de 90 x  210 + precercos.

planta baja

v estuarios 1 0,90 2,10 1,89

control - limpieza 2 0,90 2,10 3,78

planta primera

despacho 1 1 0,90 2,10 1,89

despachos 2 y  3 puestos 2 0,90 2,10 3,78

planta segunda

oficio-reuniones-almacen 3 0,90 2,10 5,67

17,01 184,47 3.137,83

D20ZC010     ud  PUERTA CORREDERA EMBUTIDA CIEGA. 90cm                           

ud. Puerta corredera embutida tipo Scrigno, o similar, de 90 cm de paso libre real mínimo, incluyen-
do hoja de paso ciega con sistema de apertura con uñero y  cerradura, con todos los herrajes y  com-
plementos; armazón (casoneto) para puerta corredera de una hoja, con un ancho de cerco de 100
mm  (cartón-yeso+estructura galvanizada+cartón-yeso) recibido a la estructura metálica del tabique y
al suelo con tornillería,  totalmente colocada y aplomada, i/anclajes metálicos laterales de los bastido-
res, y  p.p. de medios aux iliares y elementos de anclaje.

ASEOS 5 5,00

5,00 472,36 2.361,80

D20ZC050     ud  DOBLE PUERTA CORREDERA EMBUTIDA CIEGA. 2x90                     

ud. Armazón (casoneto) para puerta corredera dos hojas de 72 cm (paso final libre de 72 + 72 cm)
para salones y  similares, con un ancho de cerco de 90/140 mm  (tabique/muro + yeso) recibido con
mortero de cemento y  arena de río M10 según UNE-EN 998-2,  totalmente colocada y  aplomada,
i/anclajes metálicos laterales de los bastidores, y  p.p. de medios aux iliares y  elementos de anclaje.
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ENSAYOS 3 3,00

1,00 795,36 795,36

D23AD100     m²  PUERTA CORTAFUEGO EI2/60/C5                                     

m². Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y  temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100
mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y  2.1 del DB-SI-1.1 y  1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el
resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos ho-
jas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electro-
soldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y  de seguridad,
juntas, etc... según CTE/DB-SI 1. Para pintar o lacar.

almacen garaje 2 0,90 2,10 3,78

3,78 90,09 340,54

D13FB155     m²  REVESTIMIENTO DE MADERA CALIDAD MEDIA                           

m². Revestimiento de paramento con tabla de madera natural machihembrada calidad media, de 10
mm de espesor, totalmente colocado sobre rastreles, i/ barnizado o pintado y remate superior y  es-
quinas en cantonera del mismo material y  limpieza y  p.p. de costes indirectos.

planta segunda remate zocalo 2 20,00 0,24 9,60

2 6,20 0,24 2,98

descontamos aseos -2 3,15 0,24 -1,51

11,07 35,29 390,66

D21DA015     m²  PUERTA - MAMPARA CARP. ACERO + LUNA TEMPLADA 10+10 mm           

m². Puerta - mampara fija interior o ex terior en separación de cortav ientos de planta baja, formada
con cerco  fijo / móvil realizado en acero inox idable de 1,5 mm de pared y   80x50 mm de sección,
con junquillo de acero inoxidable para  fijación del v idrio y herrajes de colgar de acero  inox idable, in-
cluso v idrio SECURIT laminar 10+10 mm sellado, totalmente terminado.  Se incluye en la medición
la altura hasta el forjado en el que se tiene que anclar la estructura de la mampara. Se incluye en la
medición la altura hasta el forjado en el que se tiene que anclar la estructura de la mampara.

cortav ientos 1 4,30 2,95 12,69

12,69 596,00 7.563,24

C.04.01      ud  CABINAS DUCHAS FENÓLICO                                         

Ud. Conjunto de cabinas para dos duchas, tipo EUKI C INOX, o similar, compuesta por perfilería
de pinzas inox idables, patas regulables (entre 110 mm y 170 mm) y herrajes en acero inoxidable,
cantos matados y  con galces y  contragalces en puertas y frontales necesarios. Fondo de 1950 mm,
frente de 1900 mm (a comprobar en obra). En tablero compacto de resinas fenólicas de 13 mm de
espesor. Color a elegir. Completamente montada y  en perfecto funcionamiento. Incluido percha de
acero en cada cabina.

duchas 1 1,00

1,00 1.600,00 1.600,00

C.04.02      m²  PANELADO PUERTAS VESTUARIO CHICOS y ALMACÉN                     

m². Panelado del frente modificado de las puertas, en planta baja, del vestuario de los chicos y  el al-
macén con panel fenólico de 13 mm de espesor, anclado al soporte con adhesivo de caucho.

1 3,00 2,33 6,99

6,99 38,00 265,62
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D48CB120     m   MUEBLE BAJO COCINA CALIDAD NORMAL                               

m. Mueble bajo de cocina calidad normal, en tableros de v iruta encolada a presión con resina y  ter-
minación en melamina de 16 mm, canteados con PVC de 0,4 mm, y  puertas igualmente de melami-
na, compuesto de: 1) 1 módulo bajo fregadero de 600 mm de ancho, fondo 58 cm y alto de 70 cm. 1
módulo cajonero de 600 mm de ancho, fondo 58 cm y alto de 70 cm, 1 módulo con baldas de  del to-
tal de muebles bajos. Incluso p.p de tiradores, bisagras, patas, faldón inferior, copete superior y  ac-
cesorios de acero inox idable (cesta cacerolero, cesta guía extraible...etc). Totalmente terminado y  re-
matado.

oficio 1 0,85 0,85

0,85 319,93 271,94

D18DL505     m   ENCIMERA MÁRMOL NACIONAL 60x2 cm                                

m. Encimera de mármol nacional de 60x2 cm, con capota de 7 cm, i/anclajes, limpieza y  p.p. de
costes indirectos, totalmente colocada.

oficio 1 0,85 0,85

0,85 109,37 92,96

D34JJ010     ud  BARRA ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                 

ud. Barra antipánico de sobreponer para puerta de 2 hojas con cierre alto y bajo sin acceso exterior,
totalmente colocada, i/mecanismo cierrapuertas.

nuev as puertas 2 2,00

2,00 408,51 817,02

TOTAL CAPÍTULO C.04 CARPINTERÍA. VIDRIERÍA........................................................................................... 19.516,97
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CAPÍTULO C.05 FONTANERÍA. APARATOS SANITARIOS                                 

C.05.01      ud  ACOMETIDA ABASTECIMIENTO AF-ACS P.BAJA                          

Ud.Trabajos de acometida a la instalación de agua fría y  agua caliente sanitaria en los aseos y  ves-
tuarios de planta baja, para suministrar al aseo y  oficio de P.baja, aseo de P. 1ª, inodoros de vestua-
rios de chicos y  para prolongar la tubería de AF hasta P. 2ª. Llaves, latiguillos, material auxilar in-
cluido.

acometida 1 1,00

1,00 300,00 300,00

D25DI005     m   TUBERÍA POLIETILENO USO ALIMENTARIO 20 mm 1/2"                  

m. Tubería de polietileno de alta densidad, de 20 mm(1/2") de diámetro nominal y espesor de pared 2
mm, de URALITA ó similar, para una presión máxima de 10 atmósferas, colocada en instalaciones
de uso alimentario para agua fría y caliente, con p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes, total-
mente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La tubería estará cubierta con aislamiento
térmico de tuberías con coquilla desnuda cilíndrica rígida de lana de v idrio y  estructura concéntrica y
aglomerada con resinas termoendurecibles, ISOVER TECH PIPE SECTION (COQUILLA BT-LV)
de 30 mm de espesor y 1,20 m por pieza, con diámetro interior de 21 mm para tuberías de 1/2", co-
locada.

subida a p2 2 8,00 16,00

16,00 12,27 196,32

D25RW118     ud  INST. XLPE COLECTORES ASEO+LAVABO+INODORO                       

ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de po-
lietileno reticulado   para las redes de agua fría y  caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de co-
lectores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios para
cada punto de consumo, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC
de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/
DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y
desagües se entregarán con tapones.  Incluida p. p. de conducto de ventilación de fecales.

planta baja 2 2,00

p primera 1 1,00

p segunda 1 1,00

4,00 117,99 471,96

D25RW120     ud  INST. XLPE COLECTORES ASEO DUCHA+LAVABO+INODORO                 

ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberías
de polietileno reticulado   (método Engel) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema
Quick&Easy de colectores y  con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diáme-
tros necesarios para cada punto de consumo, con bote sifónico, incluso p.p. de bajante de PVC de
diámetro 110 mm y  manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS
4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desa-
gües se entregarán con tapones.  Incluida p. p. de conducto de ventilación de fecales.

p segunda 1 1,00

1,00 175,64 175,64

D25RW002     ud  PUNTO DE CONSUMO F-C PL.DUCHA                                   

ud. Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de polietileno reticulado   (método
Engel) para las red de agua fría y caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones por
tes, con tubería de PVC serie C  de diámetro 40 mm para la red de desagüe y bote sifónico indiv i-
dual, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanita-
rios ni grifería.  Incluida p. p. de conducto de ventilación de fecales.

duchas 2 2,00

2,00 61,74 123,48
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D25RW007     ud  PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO                                  

ud. Instalación de fontanería para un fregadero, realizada con tuberías de polietileno reticulado   (méto-
do Engel) para las red de agua fría y  caliente, utilizando el sistema  Quick&Easy de derivaciones
por tes, con tubería de PVC serie C  de diámetro 50 mm para la red de desagüe y con sifón indiv i-
dual, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los fregadero ni grife-
ría.  Incluida p. p. de conducto de ventilación de fecales.

oficio 1 1,00

1,00 50,25 50,25

D26XF001     ud  VERTEDERO GARDÁ COMPLETO                                        

ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador ex terior de caño giratorio modelo Victoria Plus
de Roca o similar,, i/rejilla, desagüe, enchufe de unión y  fijación instalada.

limpieza 1 1,00

1,00 284,97 284,97

D26PD301     ud  FREGADERO ACERO 1 SENO REDONDO                                  

ud. Fregadero de acero inox idable de un seno modelo redondo de Roca o similar de 45x17,50cm,
con grifería monobloc modelo monodín cromada para encimera con válvula desagüe 32mm, sifón in-
div idual PVC 40mm, llave de escuadra 1/2" cromada y  latiguillo flex ible 20 cm, totalmente instalado.

oficio 1 1,00

1,00 277,48 277,48

D46EA005     ud  LAVABO FIJO DE 68x58 cm                                         

ud. Lavabo fijo de 68x58 cm Prestosan 861 en blanco con frente cóncavo, plano inclinado para ev i-
tar el salpicado de agua y apoyo anatómico para codos, prov isto de grifo gerontológico de caño ex-
traíble cromado Prestodisc 640 ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2",
cromadas y  sifón indiv idual de PVC 40 mm y latiguillo flex ible de 20 cm, totalmente instalado.

aseos planta 3 3,00

chicas 1 1,00

4,00 676,89 2.707,56

D26LD001     ud  INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                             

ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blan-
co y  mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple
PVC de 110 mm, totalmente instalado.

chicos 2 2,00

2,00 242,54 485,08

D26LF010     ud  TRITURADOR SANITARIO ROCA D-TRIT                                

ud. Triturador sanitario modelo D-Trit de Roca, sin incluir inodoro, con llave de escuadra de 1/2" cro-
mada, tubería PVC de 32 mm y  latiguillo flex ible de 20 cm, totalmente instalado.

v estuario chicos 2 2,00

2,00 559,15 1.118,30

D26LH020     ud  INODORO SUSPENDIDO DAMA BLANCO                                  

ud. Inodoro suspendido de Roca modelo Dama, o similar, en blanco, con asiento de caída amortigua-
da y  tapa lacada, incluso estructura metálica Duplo WC con cisterna de doble descarga, accesorios
de instalación y  codo de evacuación de diámetro 90 mm, totalmente instalado.

chicas 1 1,00

aseo planta 4 4,00

5,00 632,28 3.161,40

C.05.02      ud  GRIFERÍA MONOMANDO DUCHA                                        

ud. Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama media,
elementos de conexión, válvula antirretorno y  dos llaves de paso.

duchas 2 2,00

aseo chicas 1 1,00
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3,00 140,00 420,00

D46GM020     ud  BARRA DE APOYO RECTA DE 94 cm                                   

ud. Barra de apoyo mural abatible provista de porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm
modelo Prestobar 170 fábricada en ny lon fundido con alma de aluminio de 35 mm de diámetro exte-
rior en color blanco, instalada.

aseo plantas 4 4,00

chicas 1 1,00

5,00 380,00 1.900,00

D26XL005     ud  DISPENSADOR PAPEL ROLLO 250 m                                   

ud. Dispensador de papel higiénico en rollo de 250/300 m, metálico con acabado epox i en blanco, in-
cluso p.p. de mecanismo de cierre, instalado.

aseos-v estuarios 5 5,00

limpieza oficio 2 2,00

7,00 29,92 209,44

D26XH015     ud  DOSIFICADOR DE JABÓN UNIVERSAL                                  

ud. Dosificador de jabón universal con válvula antigoteo en plástico fumé y tapa ABS blanco, de
1,10 litros de capacidad, instalado.

aseos v estuarios 5 5,00

limpieza oficio 2 2,00

7,00 22,36 156,52

D26VF608     ud  PORTARROLLOS ROCA                                               

ud. Portarrollos de Roca o similar, para empotrar o similar, instalado.

inodoros 7 7,00

7,00 17,85 124,95

D24PA010     ud  ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 4 mm                                 

ud. Espejo plateado sin plomo, de 40 cm de anchhura y  60 cm de altura (<50 ppm) MIRALITE RE-
VOLUTION realizado con un v idrio PLANILUX de 4 mm plateado por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y  taladros. Incluso colocación de los espejos sobre los lavabos. En el aseo
adaptado, el espejo quedará inclinado respecto a la vertical de la pared.

v estuarios 4 4,00

aseos 3 3,00

7,00 17,31 121,17

TOTAL CAPÍTULO C.05 FONTANERÍA. APARATOS SANITARIOS..................................................................... 12.284,52
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CAPÍTULO C.06 ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. TELECOMUNICACIONES. PCI              

C.06.0000    Ud  GASTOS TRAMIR. CONTRATA/KW                                      

ud. Gastos de tramitación por kw con la Compañía para el suministro al edificio desde sus redes de
distribución, incluidos derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza
de abono.

ASCENSOR

0,00 825,00 0,00

D27IC005     ud  CUADRO DIST. ELECT. BÁSICA (5,75kW 5c)                          

ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 kW) con superficie útil menor a 160 m²,
formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elementos, incluido regleta
Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferencial de 40A/2p/30m A, li-
mitador de sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 3 de 16 y  1 de 25
A (I+N) respectivamente, alimentación a los siguientes circuitos: C1 alumbrado;  3 C4 lavadora/ la-
vavajillas/ termo; C2 tomas usos varios y  frigorífico; C5 tomas usos varios en baño y cocina; C3
toma cocina y horno, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado.
ITC-BT 25.

planta 1 1 1,00

PLANTA 2 1 1,00

2,00 320,87 641,74

D27KA221     ud  PUNTO LUZ SENCILLO LEGRAND GALEA                                

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tensión nominal de 750 V y  sección 1,5 mm², incluido caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar LEGRAND GALEA blanco, o simi-
lar, marco respectivo, totalmente montado e instalado.

limpieza 1 1,00

OFICIO 1 1,00

2,00 31,86 63,72

D27KA225     ud  PUNTO LUZ SENCILLO MÚLTIPLE LEGR. GALEA                         

ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 10 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado
en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal
de 750V y  sección 1,5 mm², incluido: cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, porta-
lámparas de obra, interruptor unipolar LEGRAND GALEA blanco, o similar, y marco respectivo, to-
talmente montado e instalado.

PLANTA BAJA

CORTAVIENTOS 4 4,00

VEST. ASCENSOR 2 2,00

ASEO 2 2,00

VESTUARIO CHICOS 11 11,00

CONTROL 3 3,00

PLANTA PRIMERA

DESPACHO 1 4 4,00

DESPACHO 2 4 4,00

DESPACHO 4 PUESTOS 6 6,00

ASEO 2 2,00

PLANTA SEGUNDA

ALMACEN 8 8,00

VESTUARIOS 8 8,00

OFICIO 2 2,00

REUNIONES 6 6,00

ASEO 2 2,00

64,00 42,30 2.707,20
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D27KBM225    ud  PUNTO LUZ CONMUTADO MÚLTIPLE LEGRAND GALEA                      

ud. Punto de luz conmutado sencillo múltiple (hasta 6 puntos accionados con 2 conmutadores), reali-
zado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductos de cobre unipolar aislados para una tensión no-
minal de 750V y sección 1,5mm² incluido caja tornillo, portalámparas de obra, conmutadores LE-
GRAND GALEA y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

PLANTA BAJA

VESTIBULO 10 10,00

P PRIMERA

VESTIBULO 5 5,00

P SEGUNDA 7 7,00

22,00 58,65 1.290,30

D27KG815     ud  PULSADOR CON INTERRUPTOR PÚBL. CONC.                            

ud. Pulsador con interruptor no temporizado en aseo adaptado realizado en tubo PVC corrugado de
D=20 y  conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm², incluido, caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar por pulsa-
dor y  marco respectivo BJC-IRIS, o similar, totalmente montado e instalado.

ASEOS 4 4,00

4,00 29,62 118,48

C.06.001     ud  DETECTOR MOVIMIENTO                                             

Ud Suministro e instalación en la superficie del techo de detector de movimiento por infrarrojos para
automatización del sistema de alumbrado, formato extraplano, ángulo de detección de 360°, alcance
de 10 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en tiempo, en sensibilidad lumínica y en distancia
de captación, alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, con conmutación
en paso por cero, recomendada para lámparas fluorescentes y  lámparas LED, cargas máx imas re-
comendadas: 1000 W para lámparas incandescentes, 250 VA para lámparas fluorescentes, 500 VA
para lámparas halógenas de bajo voltaje, 1000 W para lámparas halógenas, 200 VA para lámparas
de bajo consumo, 200 VA para luminarias tipo Downlight, 200 VA para lámparas LED, temporiza-
ción regulable digitalmente de 3 s a 30 min, sensibilidad lumínica regulable de 5 a 1000 lux, tempera-
tura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado de protección IP20, de 120 mm de diámetro. Incluso suje-
ciones.

BAJA 4 4,00

PRIMERA 3 3,00

SEGUNDA 4 4,00

11,00 90,00 990,00

D27OEM150    ud  BASE ENCHUFE 20A LEGRAND                                        

ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp 5 y  conductor
de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y  sección 4 mm², (activo, neutro  pro-
tección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.)
Legrand, totalmente montado e instalado.

p baja 18 18,00

p primera 11 11,00

p segunda 19 19,00

48,00 41,08 1.971,84

D33PK010     ud  CAJA EMPOTRAR MM DATALETRIC 4 RED + MÓDULO RJ45                 

ud. Suministro y colocación de caja de empotrar en pared - techo, mampara o pladur de 3 módulos
dobles con marcado CE según normativa UNE 60 670 de medidas 228x146x50 fabricado en mate-
rial autoextinguible y libre de halógenos, modelo CEC3 + CEM3 (incluye cubeta, marco y  separa-
dor energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y  formada por 2 tomas de corriente tipo
schuko 2P+TT 16A con led y  obturador de seguridad y  placa de 1 a 2 conectores RJ11 - RJ45. Inc-
juyendo p.p. de cableado UTP, caleado 2,5mm, cajas enchufes, tomas RJ45, Swich, ... En perfecto
funcionamiento.

control 2 2,00

despachos p 1 6 6,00

sala - oficio p 2 - almacen 3 3,00
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ENSAYOS 3 3,00

12,00 575,00 6.900,00

C.06.01      ud  FOCO EMPOTRABLE LED                                             

Ud. Foco empotrable en techo con lámparas led (3 lámparas 1W) tipo Downlight, i/replanteo, sistema
de fijación, pequeño material y conexionado. De acuerdo con normativa vigente.

p baja 33 33,00

p 1 7 7,00

p 2 28 28,00

68,00 120,00 8.160,00

C.06.02      ud  LUMINARIA RECTANGULAR/CUADRADA EMPOTRABLE LED                   

Ud. Luminaria rectangular empotrable en techo 600 x 600, con lámparas led (36 lámparas 1W), tipo
Downlight, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y  conexionado. De acuerdo con normati-
va v igente.

p 1 14 14,00

p 2 6 6,00

20,00 275,00 5.500,00

D28AO005     ud  EMERGENCIA DAISALUX NOVA N1 80 LÚMENES                          

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N1, de superficie
o empotrado, de 80 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o ne-
gra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fábricada en policarbo-
nato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Auto-
nomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. A justifi-
car.

p baja 6 6,00

p 1 3 3,00

p 2 2 2,00

11,00 40,86 449,46

D28AO015     ud  EMERGENCIA DAISALUX NOVA N3 130 LÚMENES                         

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N3, de superficie
o empotrado, de 130 lúmenes con lámpara de emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o
negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fábricada en policar-
bonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Au-
tonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y  difusor construidos
en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. A justifi-
car.

p baja 1 1,00

p primera 4 4,00

p 2 9 9,00

14,00 59,99 839,86

D28AO025     ud  EMERGENCIA DAISALUX NOVA LD N6 285 LÚMENES                      

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova LD N6, de superfi-
cie o empotrado, de 285 lúmenes con lámpara de emergencia ILMLED, con caja de empotrar blanca
o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o transparente. Carcasa fabricada en poli-
carbonato blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED.
Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construi-
dos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN
60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado. A justifi-
car.

p baja 5 5,00

5,00 80,75 403,75
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D28AO040     ud  INCREMENTO CAJA EMPOTRAR NOVA KEB NOVA                          

ud. Incremento en aparato de emergencia por dejarlo empotrado utilizando su caja correspondiente de
empotrar NOVA, para serie NOVA de DAISALUX. A justificar.

total 30 30,00

30,00 21,40 642,00

D11KA010     ud  ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO D=15 cm                                

ud. Aspirador estático formado por tubo de chapa de acero de 2 mm de espesor y 15 mm de diáme-
tro, colocado en cubierta, i/ pintura si procede.

aseos v estuarios 8 8,00

8,00 58,55 468,40

D11KA005     m   CONDUCTO VENTILACIÓN ACERO D=15 cm                              

m. Conducto de ventilación realizado con tubo de chapa de acero de 1 mm de espesor y  15 cm de
diámetro, colocado con piezas de anclaje recibidas con mortero de cemento y  arena de río M5 según
norma UNE-EN 998-2 para cualquier altura.

FOSO ASCENSOR 1 11,00 11,00

PROLONGACIONES EXTRACCION 4 6,00 24,00

35,00 22,27 779,45

D31YD005     ud  EXTRACTOR ASEO - VESTUARIO CUADRADO C/T                         

ud. Extractor para aseo y vestuarios, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador elec-
trónico, para un caudal de 80 m³/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flex ibles de aluminio, bridas de
sujeción, medios y  material de montaje.

aseos v estuarios 8 8,00

caldera 1 1,00

9,00 57,01 513,09

D34AA006     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para ex tinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente ex tintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR. A justificar.

6 6,00

6,00 43,61 261,66

D34AA305     ud  EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 2 kg EF 13B                            

ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 kg de agente extintor con soporte y boquilla difusora
según CTE/DB-SI 4,  totalmente instalado.

a instalar 4 4,00

4,00 70,48 281,92

D34MA005     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                          

ud. Señal luminiscente para elementos de ex tinción de incendios (ex tintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y  CTE/DB-SI 4.

EXTINTORES 10 10,00

10,00 12,24 122,40

D34MA010     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   

ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no
salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

28 28,00

28,00 10,47 293,16
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C.07.03      ud  RÓTULO INFORMATIVO                                              

ud. Rótulo informativo en chapa metálica, adaptado a las ex igencias del CTE DB-SUA, para ex terior
e interior, con indicación de: aseo, despacho, vestuario, .... A justificar.

p b 7 7,00

p 1 6 6,00

p 2 6 6,00

19,00 30,00 570,00

TOTAL CAPÍTULO C.06 ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. TELECOMUNICACIONES. PCI............................. 33.968,43
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CAPÍTULO C.07 CALEFACCIÓN. CLIMATIZACIÓN                                      

07.01        PA  ACOMETIDA Y TRABAJOS EN LA INSTALACIÓN EXISTENTE                

PA. Partida de trabajos de conexión a la instalación ex istente, ya sea en planta baja o en cada una
de las plantas, para calefactar las disitntas dependencias y  la tirada de tuberías calorifugadas (inclu-
yendo p.p. de apertura de zanjas, disposición de camas, tubería calorifugada de ida y  vuelta, cone-
x iones, .... Se dispondrán los elementos, válvulas, ... necesarios para un correcto funcionamiento.
Se prevé calefactar mediante radiadores instalados en bitubular. Se justificarán los trabajos y  materia-
les a disponer en la instalación.

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

D30VH225     ud  ELEMENTO ALUMINIO TRADESA-BIASI NLBA 350 de 80,8 kcal/h         

ud. Elemento de aluminio con doble apertura frontal mod. TRADESA-BIASI NLBA 350 de 80,75
kcal/h conforme a la norma EN 442 para un salto térmico ?T 50ºC. Potencia de 59,59 kcal/h para ?T
40ºC conforme al Real Decreto 238/2013 modificaciones al RITE. Exponente n 1,362. Cumple con
los requisitos de la directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Incluye
p.p. llave escuadra TD para soldar 15x1/2", detentor TD para soldar 12x3/8", purgador manual cro-
mado 1/8" y  reducciones. Dimensiones 422 mm altura total, 350 mm entre ejes, 95 mm profundidad
y  80 mm de ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre soportes.

6 elementos 7 6,00 42,00

15 elementos 17 15,00 255,00

297,00 22,42 6.658,74

D30YA010     ud  TERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMACIÓN                                

ud. Termostato ambiente de 8° a 32°C, programación independiente del día de la semana, 6 cambios
de nivel diarios con 3 niveles de temperatura ambiente: confort, activ idad y  reducido, totalmente ins-
talado.

termostatos 11 11,00

11,00 101,65 1.118,15

D31KA510     ud  CLIMATIZADORA FRÍO PARED 2150 frg/h                             

ud. Climatizadora pared, solo aire frío, sistema partido con unidad exterior y  unidad interior TOSHI-
BA, consumo eléctrico 0,47 kW, longitud máxima de tubería 10 m y mínima de 2 m, dimensiones
26x79x19 cm la unidad interior y  55x77x20 la exterior, con diferencia máxima de altura de 5 m, con
nivel sonoro inferior a 35 dB, tubería de líquido y  gas de 1/4 de pulgada, por condensación por aire
sólo frío de 2150 frg/h con batería de condensación, compresor rotativo, con protección interna contra
sobrecargas y  altas temperaturas, ventilador y  motor con protección interna y  salida de agua de con-
densación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléc-
trica y demás elementos necesarios, i/apertura de hueco, recibido de soportes, sellado de juntas, co-
nex ión a la red, medios y  material de montaje, totalmente instalado s/NTE-ICI-16.

planta baja 1 1,00

p 1 4 4,00

p 2 1 1,00

6,00 1.053,33 6.319,98

TOTAL CAPÍTULO C.07 CALEFACCIÓN. CLIMATIZACIÓN................................................................................ 16.596,87
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CAPÍTULO C.08 APARATOS ELEVADORES                                             

D33AC005     ud  CABINAS HOMELIFT OTIS                                           

ud. plataforma de elevación OTIS HOMELIFT, un embarque, para superar las barreras arquitectóni-
cas y  las limitaciones de la instalación tradicional de ascensores, de bajo consumo, 1,5 kW de po-
tencia, conectado a la red monofásica de 230V, fijación en una pared estructural o una estructura de
acero, foso y techo reducidos que cumple con la altura establecida en normas, con una velocidad,
320 kg de carga nominal para un máx imo de 3 personas, con puertas de piso manuales abatibles y
sin puerta de cabina, sin cuarto de máquinas, los dipositivos para hacer funcionar el sistema están
dentro de un armario de 600x350x1300mm que puede situarse hasta 17 m de distancia, según direc-
tiva de máquinas 2006/42/EC y RD 1644/2008.

ASCENSOR

0,00 23.238,39 0,00

TOTAL CAPÍTULO C.08 APARATOS ELEVADORES............................................................................................ 0,00
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CAPÍTULO C.09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

C.09.01      ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

ud. Partida de Seguridad y Salud en las obras de reforma de edificio, estimado en torno al 1 %  del
PEM.

1 1,00

1,00 1.300,00 1.300,00

TOTAL CAPÍTULO C.09 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................. 1.300,00
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CAPÍTULO C.10 GESTION DE RESIDUOS                                             

D49FL1701A1  m³  CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                      

m³. Clasificación y  recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y  demoli-
ción inertes (hormigones, morteros, piedras y  áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder consi-
derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su
valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de
Febrero.

electricidad 1 265,20 0,01 2,65

fontaneria 1 22,00 0,01 0,22

calefaccion 1 265,20 0,02 5,30

mamparas cercos 1 17,44 0,07 1,22

puertas cercos 13 0,90 0,07 2,10 1,72

v entanas cercos 5 0,90 0,10 0,90 0,41

v iga metalica 1 6,70 0,10 0,20 0,13

alicatados 1 74,00 0,03 2,22

1 13,00 0,01 0,13

aparatos sanitarios 9 0,60 0,40 0,50 1,08

2 0,80 0,80 0,20 0,26

tabicon 1 104,00 0,10 10,40

baldosa 1 193,00 0,05 9,65

bloque 1 0,40 0,40 2,20 0,35

solera 1 3,80 0,15 0,57

forjados 1 7,00 0,25 1,75

cimentacion 1 5,70 5,70

apertura huecos 1 1,20 0,25 0,30

ex cav acion foso 1 7,50 7,50

acera hormigon 1 0,62 0,62

tierra v egetal y  base 1 16,61 16,61

zanja zapata 1 1,25 1,25

esponjamiento 0,25 78,00 19,50

89,54 6,53 584,70

D49FL1701C4  m³  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                           

m³. Carga a máquina de residuos de construcción y  demolición no peligrosos inertes limpios con có-
digo LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y  material cerámico) en ca-
mión de hasta 15 toneladas, hasta una distancia máxima de 20 m.

electricidad 1 265,20 0,01 2,65

fontaneria 1 22,00 0,01 0,22

calefaccion 1 265,20 0,02 5,30

mamparas cercos 1 17,44 0,07 1,22

puertas cercos 13 0,90 0,07 2,10 1,72

v entanas cercos 5 0,90 0,10 0,90 0,41

v iga metalica 1 6,70 0,10 0,20 0,13

alicatados 1 74,00 0,03 2,22

1 13,00 0,01 0,13

aparatos sanitarios 9 0,60 0,40 0,50 1,08

2 0,80 0,80 0,20 0,26

tabicon 1 104,00 0,10 10,40

baldosa 1 193,00 0,05 9,65

bloque 1 0,40 0,40 2,20 0,35

solera 1 3,80 0,15 0,57

forjados 1 7,00 0,25 1,75

cimentacion 1 5,70 5,70

apertura huecos 1 1,20 0,25 0,30

ex cav acion foso 1 7,50 7,50

acera hormigon 1 0,62 0,62

tierra v egetal y  base 1 16,61 16,61

zanja zapata 1 1,25 1,25
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ENSAYOS 3 3,00

89,54 2,68 239,97

D49FL1701F3  ud  TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                       

ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y  demolición no
peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, te-
ja y  material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, conside-
rando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la
planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.

contenedores 14 14,00

14,00 159,43 2.232,02

TOTAL CAPÍTULO C.10 GESTION DE RESIDUOS.............................................................................................. 3.056,69
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CAPÍTULO C.11 CONTROL DE CALIDAD                                              

D50EB018     ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 2 PROBETAS                               

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 2 probetas) de una misma amasada para control
estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida
del asíento de cono, fabricación de 2 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y  rotura a
los días que el plan de control aprobado determine.

ampliacion-ascensor 1 1,00

1,00 50,00 50,00

TOTAL CAPÍTULO C.11 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................ 50,00
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CAPÍTULO C.12 PREVISIÓN de TRABAJOS PUNTUALES TRASLADOS DEPÓSITOS             

C.12.01      PA  PARTIDA ALZADA ACONDICIONAMIENTO CUARTO GAS                     

PA. Partida alzada en previsión del traslado de las bombonas de gas (ahora en almacén de planta
baja), a zona cercana, incluyendo pav imento, cerramiento y cubierta, carpintería de acceso, instala-
ciones, protección contra incendios, tramitación, ... en completo y  perfecto funcionamiento conforme a
legislación v igente. A justificar.

PREVISION 1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

C.12.02      PA  PARTIDA ALZADA POSIBLE TRASLADO DEPÓSITO GAS - CALEFACIÓN       

PA. Partida alzada en previsión del traslado del depósito de gas de la caldera (ahora en almacén de
planta baja), a zona cercana, incluyendo pav imento, cerramiento y cubierta, carpintería de acceso,
instalaciones, protección contra incendios, tramitación, ... en completo y perfecto funcionamiento con-
forme a legislación vigente. A justuficar.

1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO C.12 PREVISIÓN de TRABAJOS PUNTUALES TRASLADOS DEPÓSITOS ...................... 7.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 172.620,87
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PLANOS.          FASE I

PROYECTO: REFORMA del EDIFICIO de CONTROL de la EDAR DE ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

SITUACIÓN: Paraje ORDOIZ
Parcela934 – Polígono 5 -Estella / Lizarra

ARQUITECTA: ROSA MARÍA SENOSIAIN ELIZAGA, arquitecta colegiada nº 1780 del COAVN
ORVE TIERRA ESTELLA

FECHA: NOVIEMBRE 2019

ÍNDICE

INFORMACIÓN

S-1 PLANO DE SITUACIÓN. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

ESTADO ACTUAL

S-2 PLANTA BAJA

S-3 PLANTA PRIMERA.

S-4 PLANTA SEGUNDA

S-5 PLANTA DE CUBIERTAS

S-6 ALZADOS

S-7 ALZADOS - SECCIONES

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

A-1 PLANTA BAJA. Superficies y cotas

A-2 PLANTA PRIMERA. Superficies y cotas

A-3 PLANTA SEGUNDA. Superficies y cotas

4-4 SECCIÓN por HUECO de ASCENSOR

CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA

E-1 HUECO DE ASCENSOR

INSTALACIONES - ESQUEMA

I.1 SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES

I.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA. A.F. y A.C.S.

I.3 CALEFACCIÓN. CLIMATIZACIÓN

I.4 ELECTRICIDAD. ILUMINACIÓN. TELECOMUNICACIONES

I.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

I-6 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. SALUBRIDAD.

EXTRACCIÓN DE HUMOS Y GASES

DETALLES

D-1 MEMORIA DE CARPINTERÍA
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D
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I
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J

J

J

J
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DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO
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DEPOSITO

FUENTE

I

I

I

I

I

III

I

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/2.000

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

N

S-1

PLANO DE SITUACIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



GARAJE - TALLER

ESCALERAS

VESTÍBULO

ASEOS OFICIODISTRIBUIDOR

ASEO PERSONAL

ALMACÉN VESTUARIO HOMBRES ALMACÉN JARDINERÍA

GAS

CALDERA VESTUARIO MUJERES

ALMACÉN ELÉCTRICO

DEPÓSITO

ACCESO GARAJE ACCESO PEATONAL

ACCESO ALMACÉN

GAS

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

PLANTA BAJA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

S-2

ESTADO ACTUAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



AGUA POTABLE

ESCALERAS

DESPACHO DESPACHODESPACHO

LACADOS AGUA RESIDUAL INSTRUMENTACIÓN

CUARTO de CONTROL

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

PLANTA PRIMERA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

S-3

ESTADO ACTUAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



DISPONIBLE

ESCALERAS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

PLANTA SEGUNDA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

S-4

ESTADO ACTUAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

PLANTA de CUBIERTAS

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

S-5

ESTADO ACTUAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

(no se modifica)

En cubierta se abre hueco para los conductos de ventilación de:

- planta baja.- vestuario chicos, aseo adaptado y cuarto de limpieza

- planta primera.- aseo de planta

- planta segunda.- vestuario chicas, aseo de vestuario y aseo de planta

- ventilación de hueco de ascensor

- ventilación de nueva bajante de fecales

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

ALZADOS

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

S-6

ESTADO ACTUAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

ALZADO NORDESTE

ALZADO NOROESTE ALZADO SUDESTE

(no se modifica)

(no se modifica) (no se modifica)

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

ALZADOS - SECCIONES

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

S-7

ESTADO ACTUAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

A

A

B

B

C C

ALZADO - SECCIÓN C

ALZADO - SECCIÓN A

SECCIÓN B

(no se modifica)

(no se modifica)

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



ESCALERAS

VESTÍBULO

ASEO ADAPTADO

CONTROL

DISTRIBUIDOR

ALMACÉN

VESTUARIO HOMBRES

ALMACÉN JARDINERÍA

CALDERA

ALMACÉN ELÉCTRICO

DEPÓSITO

ACCESO GARAJE - ALMACÉN ACCESO PEATONAL

ACCESO ALMACÉN

GAS

6,60 m²
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.
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.
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.
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.
5
1

0.90

31,39 m² (34,52 m²)

10,95 m²7,24 m²

25,50 m²

37,29 m²

19,84 m²

5,99 m²

7,50 m²

2,79 m²

GARAJE - TALLER

48,67 m²

6
.
2
0

almacenaje

de gas -bombonas

posibilidad de traslado

depósito de gas

de caldera

posibilidad de traslado

CORTAVIENTOS

4,60 m²

2.11

2
.
1
7

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

PLANTA BAJA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

A-1

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN EN OBRA

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA

Vestíbulo

Distribuidor

Despacho de Control

Vestuario chicos

31,39

7,24

10,95

37,29

m²

m²

m²

m²

Total Superficie Útil 208,36 m²

PLANTA BAJA

Aseo adaptado 6,60

Cuarto de Limpieza 2,79

Total Superficie Construida 258,70 m²

m²

m²

Sup. útil

Garaje - Taller 48,67 m²

Almacén eléctrico 7,50 m²

Cuarto de caldera y depósito 5,99 m²

Escaleras

Vestíbulo - Distribuidor

Laboratorios (no se alteran)

Despacho 1

Aseo de planta

5,00

14,83

125,07

12,14

4,66

m²

m²

m²

m²

m²

Total Superficie Útil 200,09

PLANTA PRIMERA

Despacho 2 12,21

Despacho 4 puestos 26,18

Total Superficie Construida

m²

m²

Sup. útil

Escaleras

Vestíbulo - Distribuidor

Sala de Reuniones

Oficio

Almacén de laboratorio

4,52

14,14

24,57

12,84

24,57

m²

m²

m²

m²

m²

Total Superficie Útil 110,19 m²

PLANTA SEGUNDA

Vestuario chicas 24,98

Aseo de planta 4,57

Total Superficie Construida 145,60 m²

m²

m²

Sup. útil

Almacén de jardinería 19,84 m²

m²

m²

Total Superficie Útil 518,64 m²

Total Superficie Construida m²

SUPERFICIES TOTALES

Almacén 25,50 m²

Cortavientos 4,60 m²

241,97 646,27



39,31 m² (22,78 m²)

ESCALERAS

12,21 m²

19,20 m² (10,16 m²) 47,36 m² (26,09 m²) 19,20 m² (8,48 m²)

26,18 m²
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AGUA POTABLE

DESPACHO PUESTO 2

LACADOS AGUA RESIDUAL INSTRUMENTACIÓN

DESPACHO 4 PUESTOS

DESPACHO PUESTO 1

VESTÍBULO - DISTRIBUIDOR

5,00 m²

4,66 m²

2,54  m²/2

BALCÓN 

0.10 2.00

6
.
0
4

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

PLANTA PRIMERA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

A-2

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Todas las medidas se comprobarán en obra

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA

Vestíbulo

Distribuidor

Despacho de Control

Vestuario chicos

31,39

7,24

10,95

37,29

m²

m²

m²

m²

Total Superficie Útil 208,36 m²

PLANTA BAJA

Aseo adaptado 6,60

Cuarto de Limpieza 2,79

Total Superficie Construida 258,70 m²

m²

m²

Sup. útil

Garaje - Taller 48,67 m²

Almacén eléctrico 7,50 m²

Cuarto de caldera y depósito 5,99 m²

Escaleras

Vestíbulo - Distribuidor

Laboratorios (no se alteran)

Despacho 1

Aseo de planta

5,00

14,83

125,07

12,14

4,66

m²

m²

m²

m²

m²

Total Superficie Útil 200,09

PLANTA PRIMERA

Despacho 2 12,21

Despacho 4 puestos 26,18

Total Superficie Construida

m²

m²

Sup. útil

Escaleras

Vestíbulo - Distribuidor

Sala de Reuniones

Oficio

Almacén de laboratorio

4,52

14,14

24,57

12,84

24,57

m²

m²

m²

m²

m²

Total Superficie Útil 110,19 m²

PLANTA SEGUNDA

Vestuario chicas 24,98

Aseo de planta 4,57

Total Superficie Construida 145,60 m²

m²

m²

Sup. útil

Almacén de jardinería 19,84 m²

m²

m²

Total Superficie Útil 518,64 m²

Total Superficie Construida m²

SUPERFICIES TOTALES

Almacén 25,50 m²

Cortavientos 4,60 m²

241,97 646,27



ALMACÉN LABORATORIO

ESCALERAS

ASEO

>=1.50
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VESTÍBULO - DISTRIBUIDOR

VESTUARIO MUJERES OFICIO SALA DE REUNIONES

4,52 m²

4,57 m²
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24,98 m² 12,84 m² 25,67 m²

0.90
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4
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2
4

24,57 m²

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

PLANTA SEGUNDA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

A-3

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN EN OBRA

FASE I

NOVIEMBRE 2019

Vestíbulo

Distribuidor

Despacho de Control

Vestuario chicos

31,39

7,24

10,95

37,29

m²

m²

m²

m²

Total Superficie Útil 208,36 m²

PLANTA BAJA

Aseo adaptado 6,60

Cuarto de Limpieza 2,79

Total Superficie Construida 258,70 m²

m²

m²

Sup. útil

Garaje - Taller 48,67 m²

Almacén eléctrico 7,50 m²

Cuarto de caldera y depósito 5,99 m²

Escaleras

Vestíbulo - Distribuidor

Laboratorios (no se alteran)

Despacho 1

Aseo de planta

5,00

14,83

125,07

12,14

4,66

m²

m²

m²

m²

m²

Total Superficie Útil 200,09

PLANTA PRIMERA

Despacho 2 12,21

Despacho 4 puestos 26,18

Total Superficie Construida 241,97

m²

m²

Sup. útil

Escaleras

Vestíbulo - Distribuidor

Sala de Reuniones

Oficio

Almacén de laboratorio

4,52

14,14

24,57

12,84

24,57

m²

m²

m²

m²

m²

Total Superficie Útil 110,19 m²

PLANTA SEGUNDA

Vestuario chicas 24,98

Aseo de planta 4,57

Total Superficie Construida 145,60 m²

m²

m²

Sup. útil

Almacén de jardinería 19,84 m²

m²

m²

Total Superficie Útil 518,64 m²

Total Superficie Construida 646,27 m²

SUPERFICIES TOTALES

Almacén 25,50 m²

SEPARATA

Cortavientos 4,60 m²
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almacenaje

de gas -bombonas

posibilidad de traslado

depósito de gas

de caldera

posibilidad de traslado

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

SECCIÓN por HUECO de ASCENSOR

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

A-4

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

TODAS LAS MEDIDAS SE COMPROBARÁN EN OBRA

ESCALA: 1/50

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA
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placa de anclaje 200x200 con taladro central

mortero de nivelación

pernos de anclaje Ø16

para relleno posterior con mortero

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA Plantas. ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

HUECO DE ASCENSOR

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

E-1

CIMENTACIÓN. ESTRUCTURA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

Todas las medidas se comprobarán en obra

Murete HA-25-P-20-IIa, 20 cm espesor x 90 cm H

Mallazo a dos caras 20.20.8

Remate coronación.- 2Ø8

Cimentación

Hueco libre de foso.- 160 x 150 cm

Losa de cimentación HA-25-P-20-IIa

40 cm de H, 200 x 190 cm

Remates de Solera

Solera armada HA-25-P-20-IIa 15 cm 

Mallazo 15.15.6

sobre sobre subbase de zahorra artificial, 20 cm

Estructura vertical. Jaula metálica

Cuadrados 10.10.5

Remates de forjados y vigas de escaleras con UPN 240

HA-25-P-20-IIa.

Sección. ESCALA: 1/50
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proyección de viga de escaleras

jaula Ø16 a 20 cm

sobre H-limpieza 10 cm

Entrepaños de estructura vertical.- 

1/2 asta de Ladrillo perforado

ESCALA: 1/100

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA
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existente

Ø110 PVC

Ø110 PVC

Ø110 PVC

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.1

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA

SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES. PVC

EVACUACIÓN DE LAVABO - Ø40 PVC

EVACUACIÓN DE FREGADERO Y LAVAVAJILLAS - Ø50 PVC

EVACUACIÓN DE INODORO -Ø110 PVC

ARQUETA DE REGISTRO

BAJANTE FECALES con prolongación a CUBIERTA -Ø110 PVC

A-F

SANEAMIENTO de AGUAS FECALES FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA

TRITURADOR



O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.2

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

ABASTECIMIENTO DE AGUA. A.F. y A.C.S.

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA PRIMERA

DISTRIBUCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA - PE

DISTRIBUCIÓN AGUA - PE

LLAVE DE PASO

GRIFO HIDROMEZCLADOR MANUAL - Ø16 PE. CON AIREADOR

INODORO COLGADO. TANQUE INTEGRADO

Se acomete a la instalación existente en las distintas dependencias.

Las conducciones se calorifugan con coquilla aislante de 37 mm de espesor.

MONTANTE / BAJANTE DE AGUA. A.F. y A.C.S.

TOMA DE AGUA EN VESTÍBULO

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA
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toma de agua

instalación existente

conexión a

de los aseos actuales

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA



almacenaje

de gas -bombonas

posibilidad de traslado

depósito de gas

de caldera

posibilidad de traslado

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.3-1

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA BAJA

CALEFACCIÓN. CLIMATIZACIÓN

vestuario - vestíbulo

armario distribución

conexión a instalación

existente

MONTANTE AGUA CALORIFUGADA. IDA y VUELTA

UNIDAD EXTERIOR. EVACUACIÓN DE H2O A CUBIERTA PLANA

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE RADIADORES

UNIDADES EXTERIORES EN  LA CUBIERTA PLANA SOBRE LABORATORIOS

CLIMATIZACIÓN- SOLO FRÍO- MEDIANTE CLIMATIZADORAS FRÍO PARED

UNIDAD INTERIOR . EVACUACIÓN DE H20 A SANEAMIENTO INTERIOR

TERMOSTATO AMBIENTE

RADIADOR ALUMINIO. BITUBULAR

ACOMETIDA A LA INSTALACIÓN EXISTENTE EN PLANTA BAJA o EN PLANTA

conexión a instalación

existente

armario distribución

aseo - control

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.3-2

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA PRIMERA

CALEFACCIÓN. CLIMATIZACIÓN

armario distribución

planta primera

MONTANTE AGUA CALORIFUGADA. IDA y VUELTA

UNIDAD EXTERIOR. EVACUACIÓN DE H2O A CUBIERTA PLANA

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE RADIADORES

UNIDADES EXTERIORES EN  LA CUBIERTA PLANA SOBRE LABORATORIOS

CLIMATIZACIÓN- SOLO FRÍO- MEDIANTE CLIMATIZADORAS FRÍO PARED

UNIDAD INTERIOR . EVACUACIÓN DE H20 A SANEAMIENTO INTERIOR

TERMOSTATO AMBIENTE

RADIADOR ALUMINIO. BITUBULAR

ACOMETIDA A LA INSTALACIÓN EXISTENTE EN PLANTA BAJA o EN PLANTA

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA ESCALA: 1/100

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

CALEFACCIÓN. CLIMATIZACIÓN

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.3-3

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA SEGUNDA

MONTANTE AGUA CALORIFUGADA. IDA y VUELTA

UNIDAD EXTERIOR. EVACUACIÓN DE H2O A CUBIERTA PLANA

INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN MEDIANTE SISTEMA DE RADIADORES

UNIDADES EXTERIORES EN  LA CUBIERTA PLANA SOBRE LABORATORIOS

CLIMATIZACIÓN- SOLO FRÍO- MEDIANTE CLIMATIZADORAS FRÍO PARED

UNIDAD INTERIOR . EVACUACIÓN DE H20 A SANEAMIENTO INTERIOR

TERMOSTATO AMBIENTE

RADIADOR ALUMINIO. BITUBULAR

ACOMETIDA A LA INSTALACIÓN EXISTENTE EN PLANTA BAJA o EN PLANTA

armario distribución

planta segunda

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA
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almacenaje

de gas -bombonas

posibilidad de traslado

depósito de gas
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posibilidad de traslado
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(**) (**) (**)

(**)
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(**) (**)

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.4-1

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA BAJA

Electricidad. Iuminación.Telecomunicaciones

BASE DE ENCHUFE 10/16 A

PUNTO DE LUZ EN TECHO. LED

TOMA BASE ELÉCTRICA - INFORMÁTICA. DATOS

PUNTO DE LUZ EN TECHO. LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 285 lm

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

TOMA DE TIERRA

TT

CIRCUITO DE ALUMBRADO

EXTRACTOR DE AIRE conectado a ALUMBRADO

CE general

C E

CUADRO ELÉCTRICO SECTORIAL

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 130 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 80 lm

ESCALA: 1/100

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA

DETECTOR DE MOVIMIENTO
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O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.4-2

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA PRIMERA

Electricidad. Iuminación.Telecomunicaciones

BASE DE ENCHUFE 10/16 A

PUNTO DE LUZ EN TECHO. LED

TOMA BASE ELÉCTRICA - INFORMÁTICA. DATOS

PUNTO DE LUZ EN TECHO. LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 285 lm

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

TOMA DE TIERRA

TT

CIRCUITO DE ALUMBRADO

EXTRACTOR DE AIRE conectado a ALUMBRADO

CE general

C E

CUADRO ELÉCTRICO SECTORIAL

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 130 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 80 lm

ESCALA: 1/100

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA

DETECTOR DE MOVIMIENTO
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O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.4-3

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA SEGUNDA

Electricidad. Iuminación.Telecomunicaciones

BASE DE ENCHUFE 10/16 A

PUNTO DE LUZ EN TECHO. LED

TOMA BASE ELÉCTRICA - INFORMÁTICA. DATOS

PUNTO DE LUZ EN TECHO. LED

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 285 lm

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

TOMA DE TIERRA

TT

CIRCUITO DE ALUMBRADO

EXTRACTOR DE AIRE conectado a ALUMBRADO

CE general

C E

CUADRO ELÉCTRICO SECTORIAL

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 130 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 80 lm

ESCALA: 1/100

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA

DETECTOR DE MOVIMIENTO



CE general
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C E
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SALIDASALIDA

SALIDA

SALIDA

SA
LI

D
A

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

almacenaje

de gas -bombonas

posibilidad de traslado

depósito de gas

de caldera

posibilidad de traslado

SA
LI

D
A

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.5-1

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA BAJA

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 285 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 130 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 80 lm

Protección Contra Incendios

ORIGEN DE RECORRIDO DE EVACUACION.

RECORRIDO DE EVACUACION.

EXTINTOR

SALIDA

SEÑAL DIRECCIONAL DE SALIDA

SEÑAL DIRECCIONAL: ESCALERA

SALIDA

EXTINTOR

EXTINTOR POLIVALENTE. ABC 6 kg

EXTINTOR CO2. 2 kg

EFICACIA 21A 113B

SEÑALIZACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EI-60-C5

EI-60-C5

ESCALA: 1/100

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



C
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D
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SA
LI

D
A

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SA
LI

D
A

SA
LI

D
A

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.5-2

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA PRIMERA

armario distribución

planta primera

Protección Contra Incendios

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 285 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 130 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 80 lm

ORIGEN DE RECORRIDO DE EVACUACION.

RECORRIDO DE EVACUACION.

EXTINTOR

SALIDA

SEÑAL DIRECCIONAL DE SALIDA

SEÑAL DIRECCIONAL: ESCALERA

SALIDA

EXTINTOR

EXTINTOR POLIVALENTE. ABC 6 kg

EXTINTOR CO2. 2 kg

EFICACIA 21A 113B

SEÑALIZACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ESCALA: 1/100

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



C
 
E

SA
LI

D
A

SA
LI

D
A

SALIDA

SA
LI

D
A

SALIDA

SALIDA

SA
LI

D
A

EXTINTOR

EXTINTOR

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.5-3

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA SEGUNDA

Protección Contra Incendios

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 285 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 130 lm

LUMINARIA DE EMERGENCIA. 80 lm

ORIGEN DE RECORRIDO DE EVACUACION.

RECORRIDO DE EVACUACION.

EXTINTOR

SALIDA

SEÑAL DIRECCIONAL DE SALIDA

SEÑAL DIRECCIONAL: ESCALERA

SALIDA

EXTINTOR

EXTINTOR POLIVALENTE. ABC 6 kg

EXTINTOR CO2. 2 kg

EFICACIA 21A 113B

SEÑALIZACIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ESCALA: 1/100

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



80 m3/h

80 m3/h

80 m3/h

80 m3/h

almacenaje

de gas -bombonas

posibilidad de traslado

depósito de gas

de caldera

posibilidad de traslado

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.6-1

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA BAJA

Calidad de aire interior. Salubridad. Extracción de humos y gases

ABERTURA DE ADMISIÓN, carpintería exterior practicable

ABERTURA DE EXTRACCIÓN

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN

ABERTURA DE PASO, por carpintería interior

BAJANTE DE FECALES

1 CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE

FOSO DE ASCENSOR

1 CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE

A CUBIERTA por FALSO TECHO y HUECO VERTICAL entre forjados

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE AIRE

(en estancias de zonas a reformar)

ESCALA: 1/100

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



80 m3/h

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.6-2

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA PRIMERA

Calidad de aire interior. Salubridad. Extracción de humos y gases

ABERTURA DE ADMISIÓN, carpintería exterior practicable

ABERTURA DE EXTRACCIÓN

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN

ABERTURA DE PASO, por carpintería interior

BAJANTE DE FECALES

1 CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE

FOSO DE ASCENSOR

1 CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE

A CUBIERTA por FALSO TECHO y HUECO VERTICAL entre forjados

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE AIRE

ESCALA: 1/100

FASE I

(en estancias de zonas a reformar)

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA



80 m3/h80 m3/h

80 m3/h

O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

I.6-3

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

INSTALACIONES - ESQUEMA. PLANTA SEGUNDA

Calidad de aire interior. Salubridad. Extracción de humos y gases

ABERTURA DE ADMISIÓN, carpintería exterior practicable

ABERTURA DE EXTRACCIÓN

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN

ABERTURA DE PASO, por carpintería interior

BAJANTE DE FECALES

1 CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE

FOSO DE ASCENSOR

1 CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE

A CUBIERTA por FALSO TECHO y HUECO VERTICAL entre forjados

CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE AIRE

ESCALA: 1/100

FASE I

(en estancias de zonas a reformar)

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA
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O.R.V.E. SERVICIOS URBANÍSTICOS

ESTELLA / LIZARRA

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

ARQUITECTA: ROSA SENOSIAIN ELIZAGA

DEPURADORA DE ESTELLA / LIZARRA

REFORMA DEL EDIFICIO DE CONTROL

D-1

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Pareje ORDOIZ - Parcela 934 - Polígono 5

N

DETALLES

MEMORIA DE CARPINTERÍA

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGUNDA

PE.3  1,80 x 2,15     1 UD

Vidrio BAJO EMISIVO

ACCESO PEATONAL

23m3/H m2

TIPO / UNIDADES

VIDRIO

OBSERVACIONES

SITUACIÓN

PERMEABILIDAD AL AIRE

CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO LACADO EN BLANCO. CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO.

SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA NEUTRA INCOLORA.

2 HOJAS ABATIBLES EXTERIORES HOJAS de  90

CSS CSS

P-3  0,90X2,10    2UD.   EI-2 60-C5

HOJA CIEGA

ABATIBLE HOJA de 80 cm

P-5.- ASEOS.

TIPO / UNIDADES

VIDRIO

OBSERVACIONES

SITUACIÓN

PERMEABILIDAD AL AIRE

MICROVENTILACIÓN
LA CORRESPONDIENTE A CADA USO

CORREDERA. HOJA de 90

EMBUTIDA, con UÑERO

CARPINTERÍA INTERIOR

PREMARCO, GALCE DE MADERA PINO. HOJA MACIZA. TAPAJUNTAS MDF. ACABADO CON PINTURA. MECANISMOS Y HERRAJES ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE o CROMO. CERRADURA CON LLAVE

PUERTAS CORREDERAS SISTEMA SCRIGNO, o SIMILAR, CON UÑEROS. ACABADOS IGUALES AL RESTO DE PUERTAS.

TODAS LAS PUERTAS QUEDAN CLASIFICADAS COMO EI-2 30-C5, excepto P.2 (EI-2 60-C5)

HOJA CIEGA

P-5 - 5 UD

Vidrio SEGURIDAD CSS-5+5

P-2  0,90X2,10    2UD

P-4  0,90X2,10    7UD

P-3  ALMACÉN y GARAJE en PLANTA BAJA

P-2  VESTUARIOS y CUARTO de LIMPIEZA

P-4  CUARTO de CONTROL en P. BAJA

LA CORRESPONDIENTE A CADA USO

DESPACHOS en P. PRIMERA

ALMACÉN Laboratorio, SALA de Reuniones, OFICIO en P. SEGUNDA

ESCALA: 1/50

FASE I

NOVIEMBRE 2019

SEPARATA

ENTRE DESPACHO 2 Y DESPACHO 4 PUESTOS

CORREDERA. 2 HOJAS de 90

EMBUTIDAS, con UÑERO

HOJAS CIEGAS

P-6 - 1 UD

LA CORRESPONDIENTE A CADA USO

BARRA ANTIPÁNICO

HOMOLOGACIÓN A-3, E-4, V-3. VIDRIO BAJO EMISIVO.

TAPAJUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES.

P-1"   4,30 x 2,70 (2,95)         1 UD

CSS-10+10

MAMPARA ACERO INOXIDABLE con DOS HOJAS ABATIBLES. HOJA de 90

CORTAVIENTOS. ACCESO PEATONAL en PLANTA BAJA

TIPO / UNIDADES

VIDRIO

OBSERVACIONES

SITUACIÓN

PERMEABILIDAD AL AIRE

BARRA ANTIPÁNICO

CARPINTERÍA CORTAVIENTOS
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